

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 藍・徳命 橋梁耐震補強工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁床版工		式		1		
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式		1		
下地処理	(角部処理を含む)	m2		1,082		
炭素繊維シート貼付	(定着金具設置費含む)	m2		1,088		
足場	夜間 供用月数8.5ヶ月	m2		2,122		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 藍・徳命 橋梁耐震補強工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A)	夜間	人日		50			
交通誘導警備員 (B)	夜間	人日		100			
安全監視船	夜間	日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査	横向き	m2		76.6			
鉄筋探査	下向き	m2		17.9			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 藍・徳命 橋梁耐震補強工事(1) (担い 手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		