

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 三土 丸亀三好線 (小見橋) 東・東山 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | | 1 | | | |
| 支承取替工 | | 式 | | 1 | | | |
| 支承取替 A1橋台 (固定側) | 支承形式:IV, 下部工フケット取付:無し, 支承直下部以外のはつり:無し | 基 | | 4 | | | |
| 支承取替 A2橋台 (可動側) | 支承形式:IV, 下部工フケット取付:無し, 支承直下部以外のはつり:無し | 基 | | 4 | | | |
| ジャッキアップ 支点補強 | | 式 | | 1 | | | |
| ジャッキアップ 支点補強工 | | 式 | | 1 | | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | | 1 | | | |
| 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ系樹脂 | 構造物 | | 1 | | | |
| 排水勾配設置 | | 式 | | 1 | | | |
| 排水勾配設置工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 三土 丸亀三好線 (小見橋) 東・東山 橋梁修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|-----------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 B 昼間 | | 人日 | | 9 | | | |
| 交通誘導警備員 B 夜間 | | 人日 | | 12 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |

