
見積参考資料

工事名 Ｒ２徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（３）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 徳島東部１

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



総括表

事業区分 単位 数量 単価 金額 摘要

本01

式 1

本

消費税額及び地方消費税額

式 1

工事費計

式 1
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（３） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 2,100    

単   1号

土砂等運搬　

m3 2,100    

単   2号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 50    

単   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（３） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2021.01

歩掛適用年月 2021.01

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.01

歩掛適用年月 2021.01

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単   4号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.01

歩掛適用年月 2021.01

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単   5号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.01

歩掛適用年月 2021.01

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
土砂処分費（ヒロックス）

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2021.01

歩掛適用年月 2021.01

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（３）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 14.621 309,960

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 164.074 3,345,300

合計額 3,655,260
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　　工事区分：土工

工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　　　量 摘　　　　　　要

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 2,100

数　　　量　　　総　　　括　　　表



河川土工

細　　　別 規　　　格 記号 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 小　　　計 合　　　計

掘削工

掘削 土砂 土積計算書より

  中心線距離　No.17～NO.18 m3 2,096.0

計 m3 2,096.0



河川土工（掘削） 土　　積　　計　　算　　書

断面積 平  均 数  量 断面積 平  均 数  量

NO. 17 0.0m 0.0m 108.2 0.0

NO. 18 20.0m 20.0m 101.4 104.80 2096.0

※距離は測量中心線距離

小計 20.0m 20.0m 2096.0m3

20.0m 20.0m 2096.0m3合計

測     点
点　間
距　離

平　均
距  離

掘　削


