

## 見積参考資料

# 工事名 R2那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬 谷 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀3
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	復旧治山事業
地区名	蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町蟬谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀3
工期	
積算体系年月	令和3年2月
単価期適用年月	令和3年1月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				













事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・谷止工	1.000	式			1式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	255.700	m3			単A T単 1号
木製残存型枠	103.800	m3			単A T単 10号
治山ダム型枠	184.100	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	116.000	本			単A T単 3号
SP目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	13.000	m <sup>2</sup>			単A S単 24号
鉛直打継目型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.000	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	6.100	m			単A S単 23号
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	4.200	m3			単A T単 4号
SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物	14.500	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
石積工(間詰工) 割栗石 5~15cm	14.500	m <sup>2</sup>			単A T単 5号
キャットウォーク	79.400	m			単A S単 16号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単A
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 谷止工 礫質土 バックホウ0.35m3	223.000	m3			単A T単 6号
掘削 谷止工 軟岩IB バックホウ0.35m3	73.000	m3			単A T単 7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	40.800	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	40.100	m <sup>2</sup>			単A S単 21号
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単A S単 31号
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単A
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 水替工	1.000	式			1 式当たり
廻排水 径300mm	30.000	m			単A T単 8号
合 計					
・ ・ ・ 仮設費 索道等	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 6号











事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	普通作業員 1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	杉丸太 18 L=3.0m	1.900	m3			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	226~275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	252.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハットル給油				34.000 L	
	合計					算出数量 36.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,木製型枠,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称	2t以上3t未満 重量の大きい資材 木製型枠				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	22.000 90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	普通作業員				
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油					
		44.000	L			
	合計					算出数量 1,100.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)規格区分		2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)運搬種別区分		重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
3)運搬物区分		鋼材				
4)資材名称						
5)1回当り運搬量		0.900				
6)運搬距離		90.000m				
7)1日当り運搬回数(入力する場合)						
8)クレーン区分		2段クレーンなし				
9)加算人数(作業員)						
10)山林砂防工(普通作業員)		普通作業員				
	特殊作業員					
			人			
	普通作業員					
			人			
	軽油					
	ハトル給油		44.000	L		
	合 計					算出数量 45.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,90m,2段ク			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	レーンなし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
1)規格区分		2 t 以上3 t 未満				
2)運搬種別区分		コンクリート				



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	コンクリート	溪間工			
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	34.000	L			
	合計					算出数量 36.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし			深夜時間:0.0		週休:補正なし
				時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 30.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 バト-ル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 15号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	普通丸鋼 SR235 径6	1.030	ton			計上無し
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害あり				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	62.000	L			
	合計					算出数量 77.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩( )B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハ-スツシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	バックホウ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費			0.170		
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板(塩化ビニール樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP コンクリート 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	鉛直打継目型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	一般型枠 小型構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	拾石積工(裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生ｺﾝ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設計厚 2)材料区分 3)目潰材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm 生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m <sup>3</sup>			
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 生ｺﾝ 18-8-40	1.600	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単 価					

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力					
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 33号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月~6ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計(1週間記録用)	0.197	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,90m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 9号
	生コンクリート山間悪路割増	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 14号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000	本 当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 15号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,90m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 11号
	合計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,90m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 12号
	生コンクリート山間悪路割増	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	石積工(間詰工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石 5~15cm 拾石積工(裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生ｺﾝ 18-8-40	50.000	m <sup>2</sup>			S単 30号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, 重量の大きい資材, 栗石, 砂利・栗石, 90m, 2段クレーンなし	8.600	m <sup>3</sup>			S単 13号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 溪間工, 90m, 2段 クレーンなし	1.600	m <sup>3</sup>			S単 9号
	合 計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削 谷止工		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	礫質土 バックホウ0.35m <sup>3</sup> バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害あり	1.000	m <sup>3</sup>			S単 17号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			S単 18号

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩1B バックホウ0.35m3					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 19号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 18号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	廻排水		m		100.000 m	当たり算出
	径300mm					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径300 厚6.0 長4.0m	101.000	m			
	損料	0.120				
	土木一般世話役		人			S単 4号

事業名	復旧治山事業 蝉谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蝉谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			S単 5号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	普通作業員		人			S単 5号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	支障木伐採		式		1.000	式当たり算出
	スギ 11本					
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
工事名	R 2 那林 復旧治山(補正) 那賀町蟬谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	木製残存型枠		m3		100.000 m3	当たり算出
	木製残存裏型枠 木材:90*90*2,000,鋼材,工加コ-スット W125	100.000	m <sup>2</sup>			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	型わく工		人			[3] S単 2号
	普通作業員		人			[4] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.130				
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,木製型枠,90m,2段クレーンなし	100.000	m <sup>2</sup>			[5] S単 10号
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			