

# 数量総括表

| 業務名           | R 2 阿土 日和佐小野線他（辺川橋他） 阿南・福井他 橋梁修繕<br>設計業務（余裕期間型）     |    |        | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>橋梁設計 |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------|----|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）     | 数量増減           | 摘要 |  |
| 橋梁設計          |                                                     | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 橋梁設計          |                                                     | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 橋梁修繕設計<br>辺川橋 |                                                     | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 損傷箇所の確認調査     | 橋面積：206m2（合成鋼鈹桁橋）橋<br>長：25.7m<br>点検手法：橋梁点検車(BT-200) | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 上部工補修設計       | 橋面積：206m2（合成鋼鈹桁橋）橋<br>長：25.7m                       | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 下部工補修設計       | 構造物の高さ：5m以上<br>構造形式：逆T式                             | 基  |        | 1          |                |    |  |
| 伸縮装置補修設計      | 基本                                                  | 基  |        | 1          |                |    |  |
| 支承防錆設計        | 基本                                                  | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 施工計画          | 難易度：普通                                              | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 概算工事費算定       |                                                     | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 橋梁修繕設計<br>末広橋 |                                                     | 式  |        | 1          |                |    |  |

# 数量総括表

| 業務名           | R 2 阿土 日和佐小野線他（辺川橋他） 阿南・福井他 橋梁修繕設計業務（余裕期間型）   |    |        | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>橋梁設計 |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------|----|--------|------------|----------------|----|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）     | 数量増減           | 摘要 |  |
| 損傷箇所の確認調査     | 橋面積：50m2（合成H桁橋） 橋長：9.2m<br>点検手法：地上            | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 上部工補修設計       | 橋面積：50m2（合成H桁橋） 橋長：9.2m                       | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 下部工補修設計       | 構造物の高さ：5m未満 構<br>造形式：重力式                      | 基  |        | 1          |                |    |  |
| 伸縮装置補修設計      | 基本                                            | 基  |        | 1          |                |    |  |
| 支承防錆設計        | 基本                                            | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 橋面防水工設計       | 橋面積：50m2                                      | 基  |        | 1          |                |    |  |
| 施工計画          | 難易度：普通                                        | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 概算工事費算定       |                                               | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 橋梁修繕設計<br>祝野橋 |                                               | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 損傷箇所の確認調査     | 橋面積：50m2（ﾌﾟﾚﾃﾞﾝ床版RCT桁橋）<br>橋長：4.0m<br>点検手法：地上 | 橋  |        | 1          |                |    |  |
| 上部工補修設計       | 橋面積：50m2（ﾌﾟﾚﾃﾞﾝ床版RCT桁橋）<br>橋長：4.0m            | 橋  |        | 1          |                |    |  |

# 数量総括表

| 業務名             | R 2 阿土 日和佐小野線他（辺川橋他） 阿南・福井他 橋梁修繕<br>設計業務（余裕期間型） |        |        | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>橋梁設計 |    |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|----|--|
| 項目・工種・種別・細別     | 規格                                              | 単位     | 数量（前回） | 数量（今回）     | 数量増減           | 摘要 |  |
| 下部工補修設計         | 構造物の高さ：5m以上<br>造形式：重力式                          | 構<br>基 |        | 1          |                |    |  |
| 橋面防水工設計         | 橋面積：50m2                                        | 基      |        | 1          |                |    |  |
| 施工計画            | 難易度：普通                                          | 橋      |        | 1          |                |    |  |
| 概算工事費算定         |                                                 | 橋      |        | 1          |                |    |  |
| 共通              |                                                 | 式      |        | 1          |                |    |  |
| 共通(設計業務)        |                                                 | 式      |        | 1          |                |    |  |
| 打合せ等            |                                                 | 式      |        | 1          |                |    |  |
| 設計計画<br>共通      |                                                 | 式      |        | 1          |                |    |  |
| 打合せ<br>共通       |                                                 | 業務     |        | 1          |                |    |  |
| 関係機関打合せ協議<br>共通 |                                                 | 機関     |        | 1          |                |    |  |
| 直接経費            |                                                 | 式      |        | 1          |                |    |  |

# 数量総括表

| 業務名               | R 2 阿土 日和佐小野線他（辺川橋他） 阿南・福井他 橋梁修繕<br>設計業務（余裕期間型） |    |        | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>直接経費 |    |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------|----|--|
| 項目・工種・種別・細別       | 規格                                              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）     | 数量増減           | 摘要 |  |
| 直接経費              |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 試験費               |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 試験費<br>辺川橋        |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 試験費<br>末広橋        |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 試験費<br>祝野橋        |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 機械経費              |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 機械経費<br>辺川橋       |                                                 | 日  |        | 1          |                |    |  |
| 機械経費<br>祝野橋       |                                                 | 日  |        | 1          |                |    |  |
| 旅費交通費             |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 旅費（率計上・宿泊無）<br>共通 |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |
| 電子成果品作成費          |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |  |

# 数量総括表

| 業務名                | R 2 阿土 日和佐小野線他（辺川橋他） 阿南・福井他 橋梁修繕<br>設計業務（余裕期間型） |    |        | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>直接経費 |    |
|--------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------|----|
| 項目・工種・種別・細別        | 規格                                              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）     | 数量増減           | 摘要 |
| 電子成果品作成費（設計）<br>共通 |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
| 安全費                |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
| 交通誘導警備員<br>辺川橋、祝野橋 | B（昼間）                                           | 人  |        | 4          |                |    |
| 直接原価（その他原価除く）      |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
| その他原価              |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
| 一般管理費等             |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
| 設計業務価格             |                                                 | 式  |        | 1          |                |    |
|                    |                                                 |    |        |            |                |    |
|                    |                                                 |    |        |            |                |    |
|                    |                                                 |    |        |            |                |    |
|                    |                                                 |    |        |            |                |    |