
見積参考資料

工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 美馬３

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

擁壁工

式 1    

場所打擁壁工
落差工

式 1    

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　
B1400*1050　t=2mm　

m 1    

単   1号

基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m

m2 3    

単   2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　
18-8-40BBorN　W/C≦60%

m3 5    

単   3号

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

t 0.015

単   4号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 13    

単   5号

基面整正　

m2 3    

単   6号

場所打擁壁工
取合水路

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　
18-8-40BBorN　W/C≦60%

m3 3    

単   7号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 16    

単   8号

基面整正　

m2 4    

単   9号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山腹水路工

式 1    

山腹明暗渠工

式 1    

山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 管規格:φ100,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ
規格:18-8-25BBorN

m 45    

単  10号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 4    

単  11号

処分費　
CO殻

m3 4    

単  12号

処分費　
鉄くず

t 2.97 

単  13号

運搬
CO殻

m3 4    

単  14号

運搬
鉄くず

t 2.97 

単  15号

仮設工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工

式 1    

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)
NO.1

対 1    

単  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)
NO.2

対 1    

単  17号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 4    

単  18号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬
鋼材

t 5.68 

単  19号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員
B

人日 40    

単  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

徳島県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事 事業区分

工事区分
砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　
B1400*1050　t=2mm　 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(m)

m 1    

単  21号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
基礎材 基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚

:0.2m 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　
18-8-40BBorN　W/C≦60% 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 1    

単  22号

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　
18-8-40BBorN　W/C≦60% 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
基面整正　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 管規格:φ100,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種

,表面ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25BBorN 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 50m以下,1.0を超え2.0m2以下,標準

m 10    

単  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25
(高炉),一般養生,有り,全ての費用

m3 0.8  

水路工各種材料費 無し,有り,RC-30,0.8m3/10m,有り,2
0m2/10m,無し

m 10    

単  24号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  25号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
処分費　
CO殻 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.35 

単  26号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
処分費　
鉄くず 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    

単  27号

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
運搬
CO殻 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,49.5km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
運搬
鉄くず 単位 t 単位数量

2.97 
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,35.0km以下,1.
5t超2.0t以下

回 2    

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)
NO.1 単位 対 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
基礎設置

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,18-8
-40(高炉),無

対 1    

単  28号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
据付け

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ
ﾝ

対 1    

単  29号

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ損耗費 3月,100m,143m,220m

式 1    

単  30号

材料費(m3)

m3 3    

単  31号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)解体 D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ
ﾝ

対 1    

単  32号

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 3    

単  33号

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,人
力積込,無し,60.0km以下,全ての費
用 m3 3    

処分費(m3)

m3 3    

単  34号

支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,0.63t,0
t,受索装置付支柱釣,1年未満

基 1    

単  35号

合計

単価 円／対
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)
NO.2 単位 対 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
基礎設置

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,18-8
-40(高炉),無

対 1    

単  28号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
据付け

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ
ﾝ

対 1    

単  29号

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ損耗費 3月,120m,158m,260m

式 1    

単  36号

材料費(m3)

m3 3    

単  31号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)解体 D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ
ﾝ

対 1    

単  32号

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 3    

単  33号

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,人
力積込,無し,60.0km以下,全ての費
用 m3 3    

処分費(m3)

m3 3    

単  34号

支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,1.01t,0
t,受索装置付支柱釣,1年未満

基 1    

単  37号

合計

単価 円／対
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工
(土砂等)

12.9m3/h,無

m3 1    

単  38号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬
鋼材 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工
(鋼材等)

31.3t/h

t 1    

単  39号

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
交通誘導警備員
B 単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  40号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
材料費(m)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
B1400*150　t=2mm

m 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工 加工･組立共
差筋及び杭頭処理

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠 50m以下,1.0を超え2.0m2以下,標準

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ
B1400*1050　t=2mm

m 10    

暗渠排水管
φ100　有孔管

m 10.1  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 標準

日 0.806

単  41号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
水路工各種材料費 無し,有り,RC-30,0.8m3/10m,有り,2

0m2/10m,無し 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-30

m3 0.96 

遮水ｼｰﾄ
ゴム系シート　t=1mm

m2 22    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO殻

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄くず

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
基礎設置

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,18-8
-40(高炉),無 単位 対 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 3    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／対
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)
据付け

D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ
ﾝ 単位 対 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)･ｳｲﾝﾁ運転 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ基礎･据付･解体,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
駆動式2.9t,ｴﾝｼﾞﾝ

日 3    

単  42号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／対
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ損耗費 3月,100m,143m,220m

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
主索

m 100    

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
巻上索

m 143    

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
横行索

m 220    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
材料費(m3)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
18-8-40 高炉

m3 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(両端固定式)解体 D駆動式2.9t ｽﾊﾟﾝ76-125m以下,ｴﾝｼﾞ

ﾝ 単位 対 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)･ｳｲﾝﾁ運転 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ基礎･据付･解体,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
駆動式2.9t,ｴﾝｼﾞﾝ

日 2    

単  42号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／対
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO殻

m3 100    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,0.63t,0

t,受索装置付支柱釣,1年未満 単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

土木一般世話役

人

とび工

人

とび工

人

普通作業員

人

普通作業員

人

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式DE式2.9t)

日 2    

単  43号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式DE式2.9t)

日 1    

単  43号

四角支柱損料
等辺山形鋼

t 0.63 

H形鋼 賃料

t 0    

材料費

個 1    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,0.63t,0

t,受索装置付支柱釣,1年未満 単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計

単価 円／基
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ損耗費 3月,120m,158m,260m

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
主索

m 120    

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
巻上索

m 158    

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ
横行索

m 260    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,1.01t,0

t,受索装置付支柱釣,1年未満 単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

土木一般世話役

人

とび工

人

とび工

人

普通作業員

人

普通作業員

人

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式DE式2.9t)

日 2    

単  43号

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式DE式2.9t)

日 1    

単  43号

四角支柱損料
等辺山形鋼

t 1.01 

H形鋼 賃料

t 0    

材料費

個 1    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

徳島県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
支柱設備設置･撤去 設置+撤去,4mを超え8m以下,1.01t,0

t,受索装置付支柱釣,1年未満 単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計

単価 円／基
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工
(土砂等)

12.9m3/h,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式)(1時間当り)

時間

単  44号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工
(鋼材等)

31.3t/h
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式)(1時間当り)

時間

単  44号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 標準

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 39    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊

機械条件:供用　持込

供用日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(両端固定式)･ｳｲﾝﾁ運転 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ基礎･据付･解体,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

駆動式2.9t,ｴﾝｼﾞﾝ 単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人

軽油
1.2号

L 37.41 

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ
両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t

日 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式DE式2.9t) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ
両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t

日 1    

軽油
1.2号

L 37.41 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式)(1時間当り) 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式)(1日当り)

日 0.145

単  45号

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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４次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転
(両端固定式)(1日当り) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人

軽油
1.2号

L 60.03 

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ
両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t

日 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.023 228

M000202100 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 供用日 5.658 48,094

M000301001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 供用日 4.104 19,662

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.406 8,284

M000302009 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t 供用日 1.051 6,337

M000409025 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t 日 16.071 207,323

合計額 289,928

徳島県- 42 -



見積単価一覧表

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 CO殻 ｔ 1,500 運搬距離　L=26.4km

処分費 鉄くず ｔ 35,000 運搬距離　L=32.8km

工事名　：　Ｒ２馬土　大野地すべり　つ・一宇大野　山腹水路工事



工　　　種 種　　　別 細　　別 規　　格 単位

土　　工

床　　掘 土　　砂 m3 69

埋　　戻 土　　砂 m3 40

構造物取壊し コンクリート 無　　筋 m3 4

コルゲートフリューム B-1400×1050 t=1.6 m 45

処分費 土　砂 m3 20 現場内処理

コンクリート 無　　筋 m3 4

コルゲートフリューム B-1400×1050 t=1.6 kg 2196

切　　梁 kg 207

腹起し kg 565

水路工

水路工 コルゲートフリューム B-1400×1050 t=2.0 m 45

切　梁 L50×50×4 kg 311

腹起し L50×50×4 kg 565

ボルト・ナット M14×35 組 88

コンクリート σck=18kN/ｍｍ2 m3 4

型枠 無筋構造物 m2 9

目地材 歴性質　ｔ＝10 m2 2

基礎材 RC-40 t=100 m2 36

排水管 有孔管 Φ100 ｍ 45

フィルター材 ＲＣ40　 m3 20

遮水シート ｔ＝1.0ｍｍ m2 92

基面整生 土砂 m2 63

落差工 コンクリート σck=18kN/ｍｍ2 m3 5

型枠 無筋構造物 ｍ2 13

基礎材 ＲＣ40　ｔ＝200 m2 3

基面整正 土砂 m2 3

差し筋 Ｄ13　Ｌ＝500 kg 15

飛散防止工
コルゲートフリューム
B-1400×1050 t=2.0

ｍ 1

取合水路 コンクリート σck=18kN/ｍｍ2 m3 3

型枠 小型 m2 16

基面整生 土砂 m2 3

内　　　　　　　　　　　　　　　訳

摘　　要数　　量



工　　　種 種　　　別 細　　別 規　　格 単位

仮設備工

索道仮設 ケーブルクレーン L=80.00m 3ｔ未満 対 1 NO.1

主索 Φ30 ｍ 86

巻上索 Φ14 ｍ 240

横行索 Φ16 ｍ 136

コンクリートアンカー σck=18kN/ｍｍ2 m3 22

ウインチアンカー σck=18kN/ｍｍ2 m3 1

索道仮設 ケーブルクレーン L=100.00m 3t未満 対 1 NO.2

主索 Φ30 ｍ 113

巻上索 Φ14 ｍ 300

横行索 Φ16 ｍ 170

コンクリートアンカー σck=18kN/ｍｍ2 m3 22

ウインチアンカー σck=18kN/ｍｍ2 m3 1

内　　　　　　　　　　　　　　　訳

数　　量 摘　　要



土工総括表

上流側 下流側

床　掘 土砂 52.1 4.9 12.4 69.4

埋　戻 土砂 32.2 4.0 3.8 40.0

コンクリート 3.6 - 0.6 4.2

コルゲートフリューム 45 - - 45

処分費 土砂（現地敷ならし） 52.1-32.2 19.90 ｍ3

コンクリート 3.6+0.6 4.20 ｍ3

コルゲートフリューム 45×60.3 2713.50 ｍ

〃（ｔ＝1.6として） 45×48.8 2196.00 kg

切　梁　 (4.61kg/m) 45×4.61 207.45 kg

腹起し　 (6.28kg/m) 45×6.28×2 565.20 kg

構造物取壊し

種別 細別 水路工 数　　量
落差工



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

NO.0 　 　 　
+0.75 0.00 1.0 0.6
NO.0
+5.00 4.25 1.2 1.10 4.7 2.3 1.45 6.2
NO.0 　 　 　
+10.80 5.80 1.4 1.30 7.5 0.6 1.45 8.4

m m3 m3
小計 10.05 12.20 14.60
NO.0
+12.10 0.00 0.7 0.6
NO.0
+15.00 2.90 0.8 0.75 2.2 0.7 0.65 1.9
NO.0
+19.00 4.00 4.0 2.40 9.6 0.7 0.70 2.8

m m3 m3
小計 6.90 11.80 4.70
NO.1
+2.20 0.00 1.5 0.6
NO.1
+5.00 2.80 1.5 1.50 4.2 0.6 0.60 1.7
(IP.3)
NO.1+12.87 7.87 1.4 1.45 11.4 0.6 0.60 4.7
NO.1
+19.30 6.43 1.1 1.25 8.0 0.6 0.60 3.9

m m3 m3
小計 17.10 23.6 10.3
NO.2
+2.70 0.00 1.1 0.6
NO.2
+6.99 4.29 1.0 1.05 4.5 0.6 0.60 2.6

m m3 m3
小計 4.29 4.5 2.6

合計 52.1 32.2

水路工 土　工　数　量　計　算　書　

　　測　　　点 点間距離
床掘 埋戻



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

　 　 　
A-A 0.00 0.0 0.0 0.0

3.2 1.60 2.7 1.35
B-B 1.60 0.0 0.00 2.6 0.0 0.00 2.2 0.0 0.00 0.0

　 　 　
C-C 2.10 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.00
D-D 2.10 3.3 0.00 0.0 2.6 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

E-E 1.40 0.0 1.65 2.3 0.0 1.30 1.8 0.0 0.00 0.0

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3
　合計 7.20 4.9 4.0 0.00

落差工 土　工　数　量　計　算　書　

　　測　　　点 点間距離
床掘(上流側） 埋戻（上流側） コンクリート取壊し（上流側）



断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

　 　 　
A-A 0.00 0.0 0.0 0.0

B-B 1.60 2.6 1.30 2.1 1.3 0.65 1.0 0.0 0.00 0.0
　 　 　

C-C 2.10 2.5 2.55 5.4 0.1 0.70 1.5 0.3 0.15 0.3

D-D 2.10 1.3 1.90 4.0 0.7 0.40 0.8 0.0 0.15 0.3

E-E 1.40 0.0 0.65 0.9 0.0 0.35 0.5 0.0 0.00 0.0

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3
　合計 7.20 12.4 3.8 0.60

落差工 土　工　数　量　計　算　書　

　　測　　　点 点間距離
床掘(下流側） 埋戻（下流側） コンクリート取壊し（下流側）



測点 点間距離 勾配 実延長
NO.0+0.75 0.000 0.000
NO.0+10.80 10.050 68.5% 12.182

小計 10.050 12.182
NO.0+12.10 0.000 0.000
NO.0+19.00 6.600 62.9% 8.151

小計 6.600 8.151
NO.1+2.20 0.000 0.000
NO.1+12.87 10.670 47.7% 11.822
NO.1+19.30 6.430 65.6% 7.690

小計 17.100 19.512
NO.2+2.70 0.000 0.000
NO.2+6.99 4.290 66.5% 5.155

小計 4.290 5.155

水路工延長調書



　

60.3kg/m
コルゲートフリューム t=2.0 m 45.00

Ｌ＝1.50ｍ＠1.0ｍ
切　　梁 L50×50×4 ㎏ 311.2

腹　起　し L50×50×4 ㎏ 565.2

ボルト・ナット M14×35 組 88.2

コンクリート σck=18N/mm2 0.80×1/10×45 m3 3.6

型枠 小型構造物 2.0×1/10×45 m2 9.0
歴性質

目地材 t=10mm 17.90×1/10 m2 1.8
ｔ＝100

基礎材 RC-40 8.00×1/10×45 m2 36.0
有孔管

暗渠管 Φ100 10.00×1/10×45 m 45.0

フィルター材 RC-40 4.5×1/10×45 m3 20.3

遮水シート t=1.0mm 20.40×1/10×45 m2 91.8

基面整生 土砂 14.00×1/10×45 m2 63.0

コンクリート取壊し 無筋 0.8×1/10×45 m3 3.6
既設コルゲート
フリューム撤去 t=1.6 m 45.0

NO.0+0.75～NO.2+6.99 　Ｌ＝43.86ｍ
施工延長 （実延長　45ｍ） ｍ 45.0

水路工　数　量　計　算　書

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

実延長　Ｌ＝45ｍ

B-1400×1050

水路工 全体数量

B-1400×1050

69.15×1/10×45

125.60×1/10×45

19.6×1/10×45

L=1.50m

遮水シート

1400

30
0

400

13
5
0

切梁

有孔管(Φ100)

20
0

1
00

1:
0.
35

平張コンクリート

1.400

1:0.35

腹起し

10
0

平張コンクリート

400

10
50

フィルター材(RC-40)

基礎材

暗渠管

基礎材

2200

埋戻 埋戻



　

60.3kg/m
コルゲートフリューム t=2.0 m 10.00

Ｌ＝1.50ｍ＠1.0ｍ
切　　梁 L50×50×4 ㎏ 69.15

腹　起　し L50×50×4 ㎏ 125.60
1.96組/ｍ

ボルト・ナット M14×35 組 19.6

コンクリート σck=18N/mm2 0.40×0.10×10.0×2 m3 0.80

型　枠 小型構造物 0.10×10.0×2 m2 2.00
歴性質

目地材 t=10mm 0.80×1/10 m2 0.08
ｔ＝100

基礎材 RC-40 0.40×10.0×2 m2 8.00
有孔管

暗渠管 Φ100 m 10.00

フィルター材 RC-40 0.45×10.0 m3 4.5

遮水シート t=1.0mm （0.32×2+1.40）×10.0 m2 20.40

基面整生 土砂 1.40×10.0 m2 14.0

コンクリート取壊し 無筋 0.40×0.10×10.0×2 m3 0.80
既設コルゲート
フリューム撤去 t=1.6 m 52.0

水路工　数　量　計　算　書

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

B-1400×1050

B-1400×1050

水路工 10.0m当り

4.61×1.50×10.0

6.28×10.0×2

1.96×10



　

無筋構造物
コンクリート σck≧18n/mm2 m3 4.87

型　　枠 無　筋 m2 12.60
RC40

基礎材 ｔ＝200 m2 3.06

基面整正 土砂 m2 3.06
L=500

差筋 D13 kg 15.42
飛散防止工

コルゲートフリューム t=2.0 m 1.00

施工箇所 基 1.00

落差工 1.0基当り

落差工　数　量　計　算　書

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 摘　要数　量単位

1/2×(0.15+0.63)×2.4×4.2+1/2×(0.63+0.75)×0.6×3.9-（1/2×
(0.15+0.44)×1.47+0.54×0.19×1/2）×1.40

2.448×4.2+1/2×(4.2+3.6)×0.612+1/2×（0.15+0.63）×2.4×2+1/2×
（0.15+0.44）×1.47+0.54×0.19×1/2-1.4×1.73

IP.2付近

0.5×0.995×31

B-1400×1050

0.85×3.6

0.85×3.6

飛散防止工 L=1.0m

既
設
帯
工
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コンクリート σck≧18n/mm2 m3 3.08

型　　枠 無　筋 m2 15.81

基面整正 土砂 m2 3.47

施工箇所 基 1.00

取合水路　数　量　計　算　書

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

2.16×2.04+1.60×1.48+2.16×1.02×1.84+1.60×1.02×1.28+1.24×
0.2×2+0.25×1.24+0.45×1.60×2+1.40×0.36+1/2×（0.20+0.31）×
0.56

取合水路 1.0箇所当り

1/2×（0.56+0.2）×1.8×1.82+1/2×（0.45+0.2）×1.24×1.38+2.41×
0.36×1.44+1/2×（0.25×1.24×0.20）

NO.1付近

1/2×(1.60+1.28)×2.41
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0

取合水路
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ケーブルクレーン 3t未満 施工延長　Ｌ＝80.00ｍ 対 1.00

主索 Φ30mm m 86.000

横行索 Φ16mm m 240.00

巻上索 Φ14mm m 136.00
B × H × Ｌ × 基

コンクリートアンカー σck=18N/mm2 4.0×2.0×1.4×2 m3 22.40
B × H × Ｌ × 基

ウインチアンカー σck=18N/mm2 1.5×1.2×0.5×1 m3 0.90

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

索道仮設 NO.1

索道仮設NO.1 数　量　計　算　書

実延長

80×2×1.5

80×1.7

6
.5
0

1
3
.
5
0

3
.
4
0

電線Ｃ

電線Ｂ

電線A

タワーＨ＝5.0ｍ

7
.
0
0

R

NO.0付近

コンクリートアンカー

コンクリートアンカー

タワーＨ＝5.0ｍ

索道　L=80.00m(実延長L=85.79m)

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

0
.
0
0
0

6
.
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5
0
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.
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0
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DL=620.000

625.000

630.000
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640.000
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680.000



　

ケーブルクレーン 3t未満 施工延長　Ｌ＝100.00ｍ 対 1.00

主索 Φ30mm m 113.000

横行索 Φ16mm m 300.00

巻上索 Φ14mm m 170.00
B × H × Ｌ × 基

コンクリートアンカー σck=18N/mm2 4.0×2.0×1.4×2 m3 22.40
B × H × Ｌ × 基

ウインチアンカー σck=18N/mm2 1.5×1.2×0.5×1 m3 0.90

索道仮設NO.2 数　量　計　算　書

名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量 摘　要

実延長

100×2×1.5

100×1.7

索道仮設 NO.2
6
.
4
0

5
.
8
0

電線D

タワーＨ＝8.0ｍ

タワーＨ＝8.0ｍ

コンクリートアンカー

コンクリートアンカー

IP.2付近

NO.3付近

NO.5付近

索道　L=100.00m（実延長L=113.30m)

1
.
6
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1
：
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0

DL=660.000
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680.000

685.000
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705.000
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715.000
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測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

0
.
0
0
0

1
2
.
5
0
0

7
.
3
0
0

1
2
.
4
0
0

6
.
4
0
0

8
.
9
0
0

1
0
.
3
0
0

1
.
0
0
0

3
.
2
0
0

1
2
.
0
0
0

4
.
4
5
0

8
.
5
5
0

3
.
1
0
0

1
.
7
9
0

6
.
1
4
0

0
.
6
1
0

6
.
4
4
0

0
.
0
0
0

1
2
.
5
0
0

1
9
.
8
0
0

3
2
.
2
0
0

3
8
.
6
0
0

4
7
.
5
0
0

5
7
.
8
0
0

5
8
.
8
0
0

6
2
.
0
0
0

7
4
.
0
0
0

7
8
.
4
5
0

8
7
.
0
0
0

9
0
.
1
0
0

9
1
.
8
9
0

9
8
.
0
3
0

9
8
.
6
4
0

1
0
5
.
0
8
0

6
7
3
.
3
0
0

6
7
8
.
8
0
0

6
8
3
.
1
6
0

6
9
0
.
3
8
0

6
9
3
.
8
4
0

6
9
8
.
0
0
0

7
0
3
.
5
6
0

7
0
3
.
5
6
0

7
0
6
.
0
0
0

7
1
2
.
0
5
0

7
1
4
.
0
0
0

7
1
8
.
8
6
0

7
2
0
.
0
0
0

7
2
4
.
4
0
0

7
2
4
.
4
0
0

7
2
6
.
2
0
0

7
2
7
.
9
2
0


