見積参考資料

委託業務名 R3徳土　神通谷川　神･上分　護岸詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R3徳土　神通谷川　神・上分　護岸詳細設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1				
護岸設計		式	1				
護岸詳細設計		式	1				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(60　　)1				内　1号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(28　　)1				内　2号
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　3号
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　4号
一般管理費等		式	1				内　5号
設計業務価格		式	1				

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	R3徳土　神通谷川　神・上分　護岸詳細設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	護岸詳細設計	片側

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(60　)1			内　6号
現地踏査 片岸		(m)式	(60　)1			内　7号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(60　)1			内　8号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(60　)1			内　9号
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(1　)1			内　10号
図面作成 片岸		(m)式	(60　)1			内　11号
数量計算 片岸		(m)式	(60　)1			内　12号
照査 片岸		(m)式	(60　)1			内　13号
報告書作成 片岸		(m)式	(60　)1			内　14号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	護岸詳細設計	片側

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(28　)1			内　15号
現地踏査 片岸		(m)式	(28　)1			内　16号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(28　)1			内　17号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(28　)1			内　18号
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(1　)1			内　19号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(28　)1			内　20号
図面作成 片岸		(m)式	(28　)1			内　21号
数量計算 片岸		(m)式	(28　)1			内　22号
照査 片岸		(m)式	(28　)1			内　23号
報告書作成 片岸		(m)式	(28　)1			内　24号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　25号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

設計業務に対する見積参考資料（積算条件）

種別	細別	積算条件	
護岸詳細設計	護岸詳細設計	設計計画 現地踏査 基本事項の決定 本体設計 図面作成 数量計算 照査 報告書作成	護岸の配置計画、構造部との取付検討 安定計算
		基礎地盤条件 測点間隔 地域	一般地盤 20m 一般地区
護岸詳細設計	護岸詳細設計	設計計画 現地踏査 基本事項の決定 本体設計 施工計画（仮設計画） 図面作成 数量計算 照査 報告書作成	護岸の配置計画、構造部との取付検討 安定計算
		基礎地盤条件 測点間隔 地域	一般地盤 20m 一般地区
打合せ協議	打合せ協議	中間打合せ回数	1回