

## 見積参考資料

工事名 R3馬林 復旧治山(R2補正) 美馬市藤原 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬7
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 ( 美馬 ) 林務・森林整備担当 ( 美馬 )
事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 )
地区名	藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事
施工場所	美馬市穴吹町藤原
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				



事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・ 支障木伐採費	1.000	式		
・ ・ 支障木伐採費	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採費	1.000	式		





事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60%	230.900	m <sup>3</sup>			単 A T 単 4号
型枠工 (本堤) 角材式残存型枠工	85.200	m <sup>2</sup>			単 A T 単 9号
型枠工 (本堤)	136.900	m <sup>2</sup>			単 A T 単 8号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
打継面清掃 打継面清掃	230.900	m <sup>3</sup>			単 A S 単 21号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60%, 索道打設, 養生含む	6.400	m <sup>3</sup>			単 A T 単 6号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	22.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
裏石積工 (間詰) 割栗石5~15cm, 索道運搬, BB18-8-40 W/C 60%	22.100	m <sup>2</sup>			単 A T 単 5号
SP 暗渠排水管 森林 据付, 直管, 200~400mm, -	7.600	m			単 A S 単 23号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A
足場工 (キャットウォーク)	75.100	m			単 A S 単 14号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 L=2.403m, 索道運搬	170.000	本			単 A T 単 1号
昇降ステップ 30SW - RF	20.000	個			単 A
ネームプレート (アルミ・軽合金鋳造製) A型 (横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A

事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
根株筋工 (機械併用)	4.000	m			単 A S 単 29号
標識板 ( 標示板1枚 支柱1本 ) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
土砂掘削 礫質土	314.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 2号
軟岩掘削 軟岩 I	76.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	19.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	54.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない ( 立木使用 ), 先柱を使用しない ( 立木使用 )	1.000	基			単 A S 単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月	1.000	基			単 A S 単 5号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木	2.000	基			単 A S 単 6号





















事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	226 ~ 275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	252.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>



事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 溪間 工, 50m, 2段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称	コンクリート				
	5) 1回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	50.000m				
	7) 1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員)					
	10) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 燃料給油				34.000	L
	合計					算出数量 40.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,50m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	燃料給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 33.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鉄筋				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	燃料給油	44.000	L			
	合計					算出数量 49.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					













































事業名	復旧治山事業 ( R 2 補正 ) 藤原地区
工事名	R 3 馬林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 美馬市藤原 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 30号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間 ( 月 )	5.000		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.130		
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

























