

数量総括表

| 業務名 | R 3 徳土 新堀川 小・小松島 無水化対策検討業務（余裕期間型） | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 河川構造物設計 | |
|-------------|-----------------------------------|----|--------|------------|-------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 河川構造物設計 | | 式 | | 1 | | |
| 排水機場無水化対策検討 | | 式 | | 1 | | |
| 排水機場無水化対策検討 | | 式 | | 1 | | |
| 計画準備 | | 式 | | 1 | | |
| 現地踏査 | | 式 | | 1 | | |
| 資料収集整理 | | 式 | | 1 | | |
| 無水化対策の検討 | | 式 | | 1 | | |
| 図面、数量計算書の作成 | | 式 | | 1 | | |
| 報告書作成 | | 式 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 3 徳土 新堀川 小・小松島 無水化対策検討業務（余裕期間型） | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 共通 | |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|------------|--------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ | | 業務 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費（設計） | | 式 | | 1 | | |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | | 1 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |

