
注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り，委託契約を拘束するものではない。

見積参考資料   

Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他
橋梁修繕設計業務（４）

委託業務名



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他　橋梁修繕設計業務（４） 業　　種

項　　目
土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    

共通(設計業務)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ 中間2回

業務 1    

内   1号

関係機関打合せ協議

機関 2    

単   1号

橋梁設計

式 1    

橋梁修繕設計(設計計画)　

式 1    

設計計画

式 1    

設計計画　

業務 1    

内   2号

橋梁修繕設計（八紘橋） 橋長L=8.1m A=48.6m2 RC床版

式 1    

調査

式 1    

損傷箇所の確認調査 点検車

橋 1    

単   2号

補修設計

式 1    

徳島県- 1 -



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他　橋梁修繕設計業務（４） 業　　種

項　　目
土木設計業務
橋梁設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上部工補修設計

橋 1    

単   3号

高欄・防護柵取替設計

橋 1    

単   4号

施工計画　 施工難易度:普通

橋 1    

単   5号

概算工事費算定

橋 1    

単   6号

橋梁修繕設計（見返橋） 橋長L=8.1m A=48.3m2 RC床版

式 1    

調査

式 1    

損傷箇所の確認調査 点検車

橋 1    

単   7号

補修設計

式 1    

上部工補修設計

橋 1    

単   8号

高欄・防護柵取替設計

橋 1    

単   9号

施工計画　 施工難易度:普通

橋 1    

単  10号

概算工事費算定

橋 1    

単  11号

直接経費

式 1    
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他　橋梁修繕設計業務（４） 業　　種

項　　目
土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費(率計上･宿泊無)  
土木設計業務

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)  
概略設計、予備設計又は詳細設計

式 1    

試験費等

式 1    

一軸圧縮強度試験

本 6    

単  12号

中性化試験（ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法）

本 6    

単  13号

電磁誘導法（鉄筋探査）

箇所 6    

単  14号

コア採取

本 6    

単  15号

機械器具損料

式 1    

橋梁点検車運転経費 BT-200

日 2    

単  16号

安全費

式 1    
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他　橋梁修繕設計業務（４） 業　　種

項　　目
土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

保安設備

式 1    

内   3号

交通誘導警備員B

人

単  17号

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内   4号

一般管理費等

式 1    

内   5号

設計業務価格

式 1    

消費税相当額

式 1    

設計業務委託料

式 1    
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１次内訳書
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ 中間2回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    

内   6号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 設計計画　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

業務 1    

内   7号

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 保安設備

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

保安設備

式 1    

合計

１次内訳書
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

α／(1－α)

％

その他原価

式 1    

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

β／(1－β)

％

一般管理費等

式 1    

調整額

合計
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
関係機関打合せ協議

単位 機関 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関打合せ協議

機関 1    

単  18号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
損傷箇所の確認調査 点検車

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

橋 1    

単  19号

外観変状調査

橋 1    

単  20号

形状寸法測定

橋 1    

単  21号

一般図作成

橋 1    

単  22号

損傷図作成

橋 1    

単  23号

報告書作成

橋 1    

単  24号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
上部工補修設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  25号

設計図作成

橋 1    

単  26号

数量計算

橋 1    

単  27号

照査

橋 1    

単  28号

報告書作成

橋 1    

単  29号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
高欄・防護柵取替設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  30号

設計図作成

橋 1    

単  31号

数量計算

橋 1    

単  32号

照査

橋 1    

単  28号

報告書作成

橋 1    

単  33号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
施工計画　 施工難易度:普通

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工程計画

橋 1    

単  34号

施工要領

橋 1    

単  35号

施工計画図

橋 1    

単  36号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
概算工事費算定

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

概算工事費算定

橋 1    

単  37号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
損傷箇所の確認調査 点検車

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

橋 1    

単  19号

外観変状調査

橋 1    

単  20号

形状寸法測定

橋 1    

単  21号

一般図作成

橋 1    

単  22号

損傷図作成

橋 1    

単  23号

報告書作成

橋 1    

単  24号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
上部工補修設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  25号

設計図作成

橋 1    

単  26号

数量計算

橋 1    

単  27号

照査

橋 1    

単  28号

報告書作成

橋 1    

単  29号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
高欄・防護柵取替設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  30号

設計図作成

橋 1    

単  31号

数量計算

橋 1    

単  32号

照査

橋 1    

単  28号

報告書作成

橋 1    

単  33号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
施工計画　 施工難易度:普通

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工程計画

橋 1    

単  34号

施工要領

橋 1    

単  35号

施工計画図

橋 1    

単  36号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
概算工事費算定

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

概算工事費算定

橋 1    

単  37号

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
一軸圧縮強度試験

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一軸圧縮試験強度試験

本 1    

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
中性化試験（ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法）

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中性化試験（ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法）

本 1    

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
電磁誘導法（鉄筋探査）

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電磁誘導法（鉄筋探査）

箇所 1    

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
コア採取

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コア採取

本 1    

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
橋梁点検車運転経費 BT-200

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検車運転

日 1    

単  38号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2021.05

歩掛適用年月 2021.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
交通誘導警備員B

単位 人 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価
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　Ｒ３徳土　徳島上那賀線　上勝・旭他　橋梁修繕設計業務（４）

徳島上那賀線 八紘橋 8.10 6.00 48.60 RC中央実床版 半重力式 ● ● 点検車 ● ● ● 普通 ● ● 3人 ● ● ● ● 旭川

徳島上那賀線 見返橋 8.05 6.00 48.30 RC中央実床版 半重力式 ● ● 点検車 ● ● ● 普通 ● ● 3人 ● ● ● ● 旭川
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