

数量総括表

| 業務名 | R 3 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場制御設備老朽化対策検討業務 (余裕期間型) | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 設計業務 | |
|---------------|---|----|---------|------------|----------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 設計業務 | | 式 | | 1 | | |
| 老朽化対策検討 | | 式 | | 1 | | |
| 老朽化対策検討 | | 式 | | 1 | | |
| 計画準備 | | 式 | | 1 | | |
| 現地踏査 | | 式 | | 1 | | |
| 資料収集整理 | | 式 | | 1 | | |
| 老朽化対策検討 | | 式 | | 1 | | |
| 工事図面・数量計算書の作成 | | 式 | | 1 | | |
| 報告書作成 | | 式 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |
| 共通(設計業務) | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 3 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場制御設備老朽化対策検討業務 (余裕期間型) | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 共通 | |
|----------------|---|----|---------|------------|--------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ | 中間1回 | 業務 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費(率計上・宿泊無) | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費(設計) | | 式 | | 1 | | |
| 直接原価 (その他原価除く) | | 式 | | 1 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |

