Ｒ３吉耕　震災対策　徳島２１　ため池劣化状況評価３業務　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費～機械経費				
作業準備		式	1.000	
堤体変状調査（断面変形率）		箇所	26.000	
堤体変状調査（断面変形率以外）		箇所	26.000	
堤体等漏水調査		箇所	26.000	
洪水吐き変状調査	コンクリート構造の場合	箇所	26.000	
取水放流設備変状調査		箇所	26.000	
貯水池斜面及び地山法面の変状調査		箇所	26.000	
ゲート等機械設備の変状調査	健全土指標に基づき評価する場合	箇所	26.000	
劣化状況評価総括表作成		箇所	26.000	
点検とりまとめ		式	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）		回	3.000	