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縦断図(第2駐車場）　V=1:100
　　　　H=1:250

W.C

置石AS

AS AS AS
AS

AS

105.000

HWL95.00

HWL93.50

階段部

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

SH= 1 / 2 5 0

縦断図

2
S V = 1 / 1 0 0

Ｒ３企総管　川口エネミュー　第 2駐車場護岸整備工事

1 8

当初設計図面

布製型枠コンクリートマット天端

護岸ブロック天端



NO.2+7.0付近

NO.3+5.0付近

AS

歩道(AS）

あじさいキャンプ場敷地

HWL95.00

LWL93.50

DL=80.000

AS
AS

歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

DL=80.000

標準断面図 S=1/100

95.94

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

0.91%

造成CL

アスファルト舗装 アスファルト舗装

道路CL

景観ブロック

現況ブロックを示す。
96.0001:1.5

アスファルト舗装  景観ブロック 

1.52%

(景観型)

95.88

94.34

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

te～rd (礫質土)

1.38%

造成CL

アスファルト舗装 アスファルト舗装

道路CL

MWL94.25

現況ブロックを示す。

96.000

94.300

(1:2.0)

(1:1.5)

(大型土のう)

※階段護岸工は階段護岸天端を護岸法線とし、
　張ブロック護岸工は基礎コンクリートを護岸法線とする。
　法勾配は護岸法線直角方向で管理する。

※護岸基礎、天端含む

3.00%

程度

景観ブロック

1:2.0

(t=20cm)

1:1.5

(伸縮タイプ)

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

標準断面図

3
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1 8

当初設計図面

2
3
0
0

     駐車場        道路W=6.0m    施設エリア 

5
0
0

    道路路側    

FH=96.180

スロープ進入路

転落防止柵(H=1100)

転落防止柵基礎

縁石

3
1
0
0

1
5
4
0

    道路路側       道路W=6.0m   

仮設土のう締切

1
7
0
0

 スロープ幅  W=4500 

FH=96.180
200

護岸 施設エリア 

階段護岸工

1号基礎コンクリート

平張コンクリート

張ブロック護岸工

2-2号基礎コンクリート

天端コンクリート

可動式柵護岸天端基礎

可動式柵



AS

AS

HP300

HP300

AS

AS AS

W.C

DL=90.000

FH=96.180
GH=95.939

NO.1+10.00

AS 歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

DL=90.000

FH=現況
GH=96.295

NO.0

DL=90.000

FH=96.54
GH=96.535

NO.0+4.60

DL=90.000

FH=96.180
GH=96.076

NO.0+17.50

HWL95.00

LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50

95.54

94.33

95.96

94.34

95.96

94.37

95.97

94.37

造成CL
道路CL

造成CL

造成CL造成CL

4711

道路CL

道路CL

2.55%

6.92%

95.96

95.96

95.96

96.0001:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5

横断図.1 S=1/100

1.51%

0.79%

2.04%

再舗装施工エリア
（現状舗装高に合わせる）

再舗装施工エリア
（現状舗装高に合わせる）

5.79% 1.85%

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.1
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当初設計図面

1
6
1
0

1
6
2
0

1
5
9
0

1
6
0
0

5313 4532

道路W=6.0m(9845)

3003 3002

道路W=6.0m(6005)

4006 3327

622

3780 3600

モニュメント 道路W=6.0m(7380)モニュメント　7333

95.95 95.98

FH=96.540

7354

96.00

3377

400

400

400

400

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

転落防止柵基礎 転落防止柵基礎

転落防止柵基礎

転落防止柵基礎

流木処理場入口　9784

道路路肩　8289

道路路肩　2989 バス駐車場  8123

FH=96.180

進入路交差点付近

進入路交差点付近

95.86 95.85

FH=96.180



AS
水力発電モニュメント 歩道(AS）

AS
AS

歩道(AS）

DL=80.000

FH=96.180
GH=95.990

NO.2

DL=80.000

FH=96.180
GH=95.979

NO.2+7.00

HWL95.00

LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50

95.91

94.31

95.88

94.34

0.00

2.50

6.00

D

CL

CM

0 20 40 60 80 100
RQD

0 10 20 30 40 50
N値

12

31

0/0

1/51

22

50/12

50/0

 BV-1
 T.P.+92.05 m

 Dep = 6.00 m

te～rd

Ms

(礫質土)

(泥岩)

地質境界線

－ 　 凡 　 例 　 －

盛土Bs

泥岩Ms

河床堆積物rd

段丘堆積物te

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

te～Bs(礫質土)

0.00

4.00

9.01

12.00

CH

CM

0 20 40 60 80 100
RQD

0 10 20 30 40 50
N値

94

27

80

0/0

14

4/33

5

28

26

50/27

48

50/3

50/11

 BV-3
 T.P.+95.87 m
 Dep =12.00 m

te～rd (礫質土)

1.76%

1.38%

造成CL

造成CL

1863

2191

道路CL

道路CL

MWL94.25

MWL94.25

96.000

94.300

96.000

94.300

(1:2.0)

(1:1.5)

(1:1.5)

(大型土のう)

(大型土のう)

横断図.2 S=1/100

1:1.5

※階段護岸工は階段護岸天端を護岸法線とし、
　張ブロック護岸工は基礎コンクリートを護岸法線とする。
　法勾配は護岸法線直角方向で管理する。

※階段護岸工は階段護岸天端を護岸法線とし、
　張ブロック護岸工は基礎コンクリートを護岸法線とする。
　法勾配は護岸法線直角方向で管理する。

 スロープ幅  W=4500 
※護岸基礎、天端含む

1:2.0

1:1.5

3.00%

2.78%

程度

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.2
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当初設計図面

3
1
0
0

1
6
0
0

3
1
0
0

1
5
4
0

道路路側

3780 3600 2410

道路路側

3195 3309 6986

道路W=6.0m(6504)

道路W=6.0m(7380)

仮設土のう締切

仮設土のう締切

1
7
0
0

張ブロック護岸工

7
0
0 1
7
0
0

        4536        

94.600
94.549

階段護岸工

FH=96.180

FH=96.180

既設護岸基礎まで
張ブロック護岸工

774

200

護岸　8113施設エリア　13863

28036877

6964 4018

護岸　7708施設エリア　9374

3690



あじさいキャンプ場敷地

AS
歩道(AS）

FH=96.180
GH=96.071

NO.2+13.50

歩道(AS）

AS ベンチ ベンチ

あじさいキャンプ場敷地

DL=80.000

DL=80.000

FH=96.180
GH=96.112

NO.3+3.00

HWL95.00

LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50

歩道(AS）

NO.3+3.0付近

複断面(スロープ)

95.95

95.94

94.34

94.35

地質境界線

－ 　 凡 　 例 　 －

盛土Bs

泥岩Ms

河床堆積物rd

段丘堆積物te

te～Bs(礫質土)

Ms

(泥岩)

te～Bs(礫質土)

0.80%

0.88%

造成CL

造成CL

道路CL

道路CL

(1:2.0)

96.000

MWL94.25

MWL94.2594.300

現況ブロックを示す。

現況ブロックを示す。

(大型土のう)

1:1.5

96.000

94.300

(1:1.5)

(大型土のう)

横断図.3 S=1/100

1:1.5

5759

4276

1.53%

95.500

※階段護岸工は階段護岸天端を護岸法線とし、
　張ブロック護岸工は基礎コンクリートを護岸法線とする。
　法勾配は護岸法線直角方向で管理する。

1:2.0

 スロープ幅  W=4500 
※護岸基礎、天端含む

2.83%

程度

造成CL

96.000

94.300

(大型土のう)

1:1.5 95.500

 スロープ幅  W=4500 
※護岸基礎、天端含む

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.3
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当初設計図面
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0

駐車場　5075

3000 3000

駐車場　5075
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仮設土のう締切

仮設土のう締切

張ブロック護岸工

道路路側

道路路側

95.13895.189

6620

施設エリア　15020

5
0
0

1
7
0
0

スロープ進入路  5577

400

1
7
0
0

階段護岸工

FH=96.180

FH=96.180

        4536        

施設エリア　15637

200

1657

護岸　7816

7237 1623

仮設土のう締切

5
0
0

1
7
0
0

FH=96.180

        4536        



DL=80.000

FH=96.180
GH=96.115

NO.3+5.00

DL=80.000

FH=96.180
GH=96.090

NO.3+13.00

AS

歩道(AS）

歩道(AS）

あじさいキャンプ場敷地

あじさいキャンプ場敷地

AS

HWL95.00

LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50

95.94

95.95

地質境界線

－ 　 凡 　 例 　 －

盛土Bs

泥岩Ms

河床堆積物rd

段丘堆積物te

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

0.91%

1.06%

造成CL

造成CL

道路CL

道路CL

現況ブロックを示す。

現況ブロックを示す。
96.000

96.000

1:1.5

1:1.5

横断図.4 S=1/100

1273

3708

1.52%

1.52%

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.4
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当初設計図面
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駐車場（軽）　4275

3000 3000

道路W=6.0m(6000)

8400

8400

400

400

6620

施設エリア　15020

6620

施設エリア　15020

5
0
0

5
0
0

転落防止柵基礎

転落防止柵基礎

道路路側

道路路側

FH=96.180
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スロープ進入路  5586

スロープ進入路  5622



DL=80.000

FH=96.180
GH=96.121

NO.4+3.50

DL=80.000

AS

あじさいキャンプ場敷地

歩道(AS）

FH=96.180
GH=96.062

NO.4+6.50

あじさいキャンプ場敷地

休憩所
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LWL93.50

HWL95.00

LWL93.50
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H1-1(投影)
 T.P.+96.12 m

 Dep = 7.00 m
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Ms (泥岩)

地質境界線

－ 　 凡 　 例 　 －
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泥岩Ms
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Ms (泥岩)

1.60%

1.86%

造成CL

造成CL
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1480

道路CL道路CL

(400)

現況ブロックを示す。

現況ブロックを示す。

95.96

95.961:1.5

1:1.5

横断図.5 S=1/100

1.91%

1.85%
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路線名等

工事箇所

縮　尺
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事業者名
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－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.5
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当初設計図面
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DL=90.000

FH=96.043
GH=96.055

NO.5

DL=90.000

FH=95.96
GH=95.951

NO.5+8.125
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キャンピングカー

あじさいキャンプ場　敷地

あじさいキャンプ場　敷地
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95.96

造成CL

造成CL

3.70%

(400)

(400)

95.96

95.96

1:1.5

1:1.5

横断図.6 S=1/100

1.93%

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

横断図.6
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当初設計図面

2
3
0
0

1
6
0
0

120

 454 

 454 

5
0
0

5
0
0
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駐車禁止エリア　5128
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4639
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構造図.1

程度

護岸詳細図　S=1/20

1号基礎コンクリート 2-1号基礎コンクリート 天端コンクリート

σ28≧18N/mm2

RC-40RC-40

σ28≧18N/mm2 RC-40

1:1.5

σ28≧18N/mm2

2-2号基礎コンクリート

σ28≧18N/mm2

RC-40

1:1.51:2.0

1:2.0

1:1.5

(大型土のう)

t=20cm

1:2.0

▽96.000

▽94.300

1:1.5

カッター切断

前面型枠無しで床掘ラインにそのままコンクリート打設

(公園側張ブロック護岸) (ダム湖側張ブロック護岸)

数 量 表

単位規格,寸法

10.0m当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 14.47

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

瀝青繊維質　t=10 m2目地材

3.80

9.00

0.38

数 量 表

単位規格,寸法

10.0m当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 14.61

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

瀝青繊維質　t=10 m2目地材

3.90

9.00

0.39

数 量 表

単位規格,寸法

10.0m当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 7.61

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

瀝青繊維質　t=10 m2目地材

3.90

7.50

0.39

数 量 表

単位規格,寸法

10.0m当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 8.76

基礎砕石 m2RC-40 t=200

小型

瀝青繊維質　t=10 m2目地材

3.46

7.19

0.35

ペーライン t=5cm m2 7.00

平張コンクリート

σ28≧18N/mm2

RC-40

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=図示

構造図.1
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Ｒ３企総管　川口エネミュー　第 2駐車場護岸整備工事
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当初設計図面
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コンクリート
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張ブロック護岸工
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基礎砕石

平張コンクリート

150600

900

仮設土のう締切

天端コンクリート

2-2号基礎コンクリート

砕石または良質土で埋め戻し

平張コンクリート

階段護岸工

可動式柵護岸天端基礎

可動式柵(伸縮タイプ)

張ブロック護岸工

400 3600 500

スロープ幅 W=4500 ※護岸基礎、天端含む

既設コンクリートマット

ペーライン

1
0
0

2
0
0

コンクリート

基礎砕石



構造図.２

HP300
既設管を抱き
込んで施工

1号集水桝工　S=1/10

600×600

HP400
既設管を抱き
込んで施工

HP300
既設管を抱き
込んで施工

HP300
既設管を抱き
込んで施工

2号集水桝工　S=1/10

600×600

3号集水桝工　S=1/10

600×600

HP400
既設管を抱き
込んで施工

σ28≧18N/mm2

RC-40
RC-40

RC-40

σ28≧18N/mm2

σ28≧18N/mm2

▽96.39(計画高)

▽95.57(既設高)

▽95.42
▽95.07

▽95.22(既設高)

▽96.00(計画高)

▽95.32

▽95.47(既設高)

▽96.04(計画高)

※既設管底高については参考値であり、実際の施工において調整のこと。

(
受

枠
寸

法
)

(
受

枠
寸

法
)

(
受

枠
寸

法
)

HP300

HP300

HP300

HP400

HP400

数 量 表

単位規格,寸法

1.0基当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 6.38

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

T-2　600×600 組鋼製蓋

0.55

1.00

1.00

数 量 表

単位規格,寸法

1.0基当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 6.15

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

T-14　600×600 組鋼製蓋

0.53

1.00

1.00

数 量 表

単位規格,寸法

1.0基当り

名　　称 数　量 摘　要

コンクリート

型枠

σ28≧18N/mm2 m3

m2 4.20

基礎砕石 m2RC-40 t=150

小型

T-14　600×600 組鋼製蓋

0.38

1.00

1.00

集水桝工詳細図
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図面名
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構造図.2
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スロープ平面詳細図

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=図示

スロープ平面詳細図

1 2

標準断面図　S=1/100

詳細平面図　S=1/100

座標値
ポイントとなる座標値を示す。
施工の際は参考にして丁張設置し、既存ブロックとの摺り付けは適宜調整のこと。

可
動

式
柵

 
L
=
4
.
0
m
(
2
@
2
.
0
)

▽96.0

▽94.3

張ブロック護岸工

張ブロック護岸工

階段護岸工

平張コンクリート
　(スロープ)

平張コンクリート

Y=88892.368

Y=88896.839

Y=88899.314

Y=88890.220

Y=88892.882

Y=88890.311

Y=88894.691

Y=88889.349

Y=88885.965

te～Bs(礫質土)

96.000

94.300

(1:2.0)

(1:1.5)

1:1.5

※護岸基礎、天端含む

1:2.0

3.00%

程度

【階段護岸管理位置】
法勾配は護岸法線直角方向で管理する

(大型土のう)

【張ブロック護岸管理位置】
法勾配は護岸法線直角方向で管理する

LWL93.50

HWL95.00

程度
1:2.0

1:1.5

96.000

94.300

既設コンクリートマットカッター切断

(大型土のう)

t=20cm

1:2.0

(階段護岸天端法肩位置) (張ブロック護岸法尻位置)

(階段護岸法尻位置)

良質土で埋め戻し

1:1.5

(張ブロック護岸法肩位置)

AS 歩道(AS）

DL=90.000

Ｒ３企総管　川口エネミュー　第 2駐車場護岸整備工事
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当初設計図面
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)

2751

6500
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転落防止柵基礎 L=50.5m　転落防止柵 L=50.0m

転落防止柵基礎 L=36.4m　転落防止柵 L=36.0m

X=89151.106

X=89151.617
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X=89169.884

X=89178.288

X=89178.999

X=89170.395
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X=89172.194
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0

張ブロック護岸工

 スロープ幅  W=4500 

94.600
94.549

階段護岸工

200

護岸施設エリア

階段護岸工法線(階段護岸天端法肩)

仮設土のう締切

張ブロック護岸工法線(張ブロック護岸法尻)

可動式柵護岸天端基礎 L=22.0m
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可動式柵(伸縮タイプ)

1
7
0
0

前面型枠無しで床掘ラインにそのままコンクリート打設

仮設土のう締切

天端コンクリート

平張コンクリート

階段護岸工

階段護岸工管理ポイント 張ブロック護岸工管理ポイント

スロープ管理ポイント

W=4500

2-2号基礎コンクリート
砕石または

張ブロック護岸工

スロープ管理ポイント



DL=90.000

FH=96.180
GH=95.979

NO.2+7.00

1:
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50

構造物前面地形
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スロープ詳細図.1

NO
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+
7.
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N
O.
2

HWL95.00

LWL93.50

MWL94.25

9.00%

標準断面図　S=1/100

※既設護岸高は▽、計画高はELと表示

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=図示

スロープ詳細図.1

1 3

ブロック数量表(参考)

名称 規格 種類 数量

標準型 14

端部型

連結金具 30

張ブロック t=35 7

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

1.38%

造成CL

2191

道路CL

96.000

94.300

(1:2.0)

(1:1.5)

1:1.5

 スロープ幅  W=4500 
※護岸基礎、天端含む

1:2.0

3.00% 程度

LWL93.50

HWL95.00

【張ブロック護岸管理位置】
法勾配は護岸法線直角方向で管理する

N
O.
2
+4
.2
5

護岸詳細図　S=1/50

基礎

平張製品

三角形部・隅部は栗石設置
サイズL20cm×W20cm×t10cm

護岸隅部詳細図　S=1/50

程度
1:2.0

1:1.5

96.000

94.300

既設コンクリートマットカッター切断

(大型土のう)

t=20cm

1:2.0

(階段護岸天端法肩位置) (張ブロック護岸法尻位置)

(階段護岸法尻位置)

良質土で埋め戻し

1:1.5

(張ブロック護岸法肩位置)

張ブロック護岸工展開(正面)図　S=1/100
　　　　（ダム湖側）

小口処理していると想定。
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側面図

1:1.5

AS
AS

歩道(AS）

DL=90.000

Ｒ３企総管　川口エネミュー　第 2駐車場護岸整備工事

1 8

当初設計図面

7000 6500 9500 2000

張ブロック護岸工 L=18.8m

2751 95006500

2-2号基礎コンクリート L=18.8m

道路路側
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道路W=6.0m(6504)

1
7
0
0

張ブロック護岸工

        4536        

階段護岸工

FH=96.180

774

200

護岸　8113施設エリア　13863

28036877

張ブロック護岸工法線(張ブロック護岸法尻)
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裏込め材

天端コンクリート
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可動式柵(伸縮タイプ)

1
7
0
0

前面型枠無しで床掘ラインにそのままコンクリート打設

仮設土のう締切

天端コンクリート

平張コンクリート

階段護岸工

階段護岸工管理ポイント 張ブロック護岸工管理ポイント

スロープ管理ポイント

W=4500

2-2号基礎コンクリート
砕石または

張ブロック護岸工

スロープ管理ポイント

31
0
0

16
0
0

連結金具

13@1000=13000

端部型

▽ 95.910

▽ 94.310

▽ 95.940

EL 94.300
EL 94.549

調整コンクリートEL 95.138
EL 96.000

▽ 94.350

2-2号基礎コンクリート

天端コンクリート

コンクリートマットを巻き込んで

9575

天端コンクリート L=18.9m

▽ 95.950

転落防止柵基礎

EL 94.300

2773 6552

2
0
9

H

2-2号基礎コンクリート

張ブロック

調整コンクリート

376 SL
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スロープ詳細図.2
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構造物前面地形
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HWL95.00

LWL93.50

MWL94.25

※既設護岸高は▽、計画高はELと表示

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－
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S=図示

スロープ詳細図.2

1 4

ブロック数量表(参考)

名称 規格 種類 数量

標準型

端部型

標準型

端部型

連結金具

階段ブロック

張ブロック

1:2.0

t=35

転落防止柵 L=8.1m

50

10

11

8

22

FH=96.180
GH=95.979

NO.2+7.00

標準断面図　S=1/100

te～Bs(礫質土)

Ms (泥岩)

1.38%

造成CL

2191

道路CL

96.000

94.300

(1:2.0)

(1:1.5)

1:1.5

 スロープ幅  W=4500 
※護岸基礎、天端含む

1:2.0

3.00% 程度

LWL93.50

HWL95.00

【張ブロック護岸管理位置】
法勾配は護岸法線直角方向で管理する
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2
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護岸詳細図　S=1/50

程度
1:2.0

1:1.5

96.000

94.300

既設コンクリートマットカッター切断

(大型土のう)

t=20cm

1:2.0

(階段護岸天端法肩位置) (張ブロック護岸法尻位置)

(階段護岸法尻位置)

良質土で埋め戻し

1:1.5

(張ブロック護岸法肩位置)

張ブロック護岸工展開(正面)図　S=1/100
　　　　　（公園側）

階段護岸工展開(正面)図　S=1/100

側面図

1:1.5

9.00%

小口処理していると想定。
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側面図
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当初設計図面
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天端コンクリート L=8.1m

564

可動式柵護岸天端基礎 L=22.0m　　可動式柵(伸縮タイプ) L=21.5m
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774
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護岸　8113施設エリア　13863

28036877
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7
0
0

600

可動式柵護岸天端基礎

1号基礎コンクリート

1
0
0

可動式柵(伸縮タイプ)

1
7
0
0

前面型枠無しで床掘ラインにそのままコンクリート打設

仮設土のう締切

天端コンクリート

平張コンクリート

階段護岸工

階段護岸工管理ポイント 張ブロック護岸工管理ポイント

スロープ管理ポイント

W=4500

2-2号基礎コンクリート
砕石または

張ブロック護岸工

スロープ管理ポイント

2
0
9

H

2-1号基礎コンクリート

天端コンクリート

転落防止柵（景観型）

▽ 95.940

▽ 95.950

▽ 94.350

▽ 94.340

コンクリートマットを巻き込んで

EL 94.300

EL 94.300

EL 96.000端部型

30005781785

2-1号基礎コンクリート L=6.6m 1号基礎コンクリート L=21.9m

900765523341

2-1号基礎コンクリート

天端コンクリート

1号基礎コンクリート

EL 96.000

調整コンクリート

EL 96.000

端部型

可動式柵護岸天端基礎

調整コンクリート

EL 94.600

EL 95.189

転落防止柵基礎

H

張ブロック

可動式柵(伸縮タイプ)

1号基礎コンクリート

調整コンクリート

階段ブロック

SL

調整コンクリート

376

可動式柵護岸天端基礎

SL
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平張コンクリート
　(スロープ)

張ブロック護岸工

階段護岸工

平張コンクリート

▽94.3

張ブロック護岸工

▽96.0

N
o
.
2
+
7
.
0

N
o
.
3
+
5
.
0

X=89151.106,Y=88892.368
FH=96.0

X=89152.221,Y=88899.314
FH=94.3
※既設摺り付け

X=89151.617,Y=88896.839
FH=96.0

【スロープ管理位置】

X=89170.395,Y=88894.691
FH=94.3

X=89169.884,Y=88890.220
FH=94.3

X=89172.194,Y=88885.965
FH=96.0

X=89178.999,Y=88890.311
FH=96.0

X=89172.754,Y=88889.349
FH=94.3

X=89178.288,Y=88892.882
FH=94.3
※既設摺り付け

【張ブロック護岸工管理位置】

【スロープ管理位置】

スロープ詳細図.3

張ブロック護岸工標準断面図　S=1/50 階段護岸工標準断面図　S=1/50

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=図示

スロープ詳細図.3

1 5

1:2.0

▽96.00

(スロープ)

※階段護岸の構造は使用材料により異なる

(スロープ)

▽94.30端部型
(コンクリートマット)

(張ブロック護岸法肩位置)

(階段護岸天端法肩位置)

(張ブロック護岸法尻位置)

(階段護岸法尻位置)

護岸工(スロープ)配置座標位置図　S=1/100
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当初設計図面
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0
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0
0

18900

65
66

3000

【階段護岸工管理位置】

【張ブロック護岸工管理位置】

【スロープ管理位置】

【張ブロック護岸工管理位置】

【スロープ管理位置】

【階段護岸工管理位置】

【張ブロック護岸工管理位置】

【スロープ管理位置】

【スロープ管理位置】

80
74

階段護岸工 L=22.0m

張ブロック護岸工 L=18.8m(ダム湖側)

張
ブ
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ク
護
岸
工
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m(
公
園
側
)
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6500

2751
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6552
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3341

6510

8950

6578
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調
整

高

H

2H500 377 400

調整幅

充填コンクリート

調整コンクリート

裏込材

1号基礎コンクリート

可動式柵護岸天端基礎

平張コンクリート
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平張コンクリート 376
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0

2-2(2-1)号基礎コンクリート

裏込材

天端コンクリート

張ブロック

張ブロック

調整コンクリート

既設護岸

スロープ管理ポイント

階段護岸工管理ポイント

張ブロック護岸工管理ポイント

スロープ管理ポイント

SL



転落防止柵基礎展開図

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=図示

転落防止柵基礎展開図
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既
設
護

岸
端
部

DL=90.000

DL=90.000

(1.3m) (4.6m) (12.9m) (12.5m) (4.7m)

(1.8m) (8.0m) (10.5m) (3.1m) (15.3m) (9.2m) (2.1m)

※展開図の(　)内数値は転落防止柵の延長

既設HP200敷高 既設HP200敷高

既設HP300敷高 既設HP300敷高 既設HP400敷高

既設HP200敷高

※撤去部
　(間詰コンクリート)

※撤去部
　(間詰コンクリート)

※撤去部
　(間詰コンクリート)

※据置部 ※据置部

※据置部

▽ 96.000 ▽ 96.000 ▽ 96.000 ▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 95.960

▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 95.960 ▽ 96.000 ▽ 96.000

展開図　S=1/100

転落防止柵基礎詳細図　S=1/20

1:1.5

計画高

※基礎砕石は既設護岸の背面位置まで設置する

σ28≧18N/mm2

RC-40

護岸背面位置

1:1.5

既設管渠部施工要領図　S=1/20

正面図

RC-40

A-A断面図

A
A

※既設管渠撤去部の護岸はコンクリートで間詰する

(既設管据置部)

σ28≧18N/mm2

込んで施工
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当初設計図面

4.6m 12.9m 12.5m

2.0m 8.0m 10.5m 3.1m 15.3m 9.2m 2.4m

4.9m1.5m

5
0
0

2
0
0

基礎砕石

転落防止柵基礎

転落防止柵（景観型）

基礎砕石

転落防止柵基礎

転落防止柵（景観型）

▽ 95.07 ▽ 95.06

▽ 95.13 ▽ 95.23 ▽ 95.17

▽ 95.05

転落防止柵基礎 L=50.5m　転落防止柵(景観型) L=50.0m

転落防止柵基礎 L=36.4m　転落防止柵(景観型) L=36.0m 階段護岸工張ブロック護岸工

400

2
0
0

5
0
0

転落防止柵（景観型）

コンクリート

基礎砕石

(620)

100

構造物延長計測位置

既設護岸

既設HP

転落防止柵基礎

基礎砕石

コンクリート

防護柵支柱は既設管渠部を外して設置

既設管を抱き



DL=80.000

DL=80.000

NO.2

FH=96.180
GH=95.990

AS
水力発電モニュメント 歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

NO.2

FH=96.180
GH=95.990

AS
水力発電モニュメント 歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

施工計画.1

手順.2　シートの施工方法
2-1　シートを下に敷き込む
2-2　防水シートで土のうを覆う
2-3　標準土のうで背面をおさえる

作
業
半

径

手順.1
1-1　ラフタークレーンt25にて小段に土のう設置

94.300

94.300

te～rd

Ms

(礫質土)

(泥岩)

te～Bs(礫質土)

造成CL

1863

道路CL

(スロープ W=4.5m)

95.91

94.31

te～rd

Ms

(礫質土)

(泥岩)

te～Bs(礫質土)

造成CL

1863

道路CL

現況ブロックを示す。

(スロープ W=4.5m)

現況ブロックを示す。

95.91

94.31

図面番号 　/

工事名

路線名等

工事箇所

縮　尺

会社名

事業者名

図面名

－

那賀郡那賀町鉢

徳島県企業局

S=1 / 1 0 0

施工計画.1
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当初設計図面

20500

1　シートを下に敷き込む

2　防水シートで土のうを覆う

3　標準土のうで背面をおさえる

道路路側

3780 3600 2410

道路W=6.0m(7380)

6964       4018      

護岸　7708施設エリア　9374

3690

3
1
0
0

1
6
0
0

道路路側

3780 3600 2410

道路W=6.0m(7380)

6964       4018      

護岸　7708施設エリア　9374

3690

1
6
0
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3
1
0
0

防水シート　L=7.5m



DL=80.000

DL=80.000

AS
水力発電モニュメント 歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

AS
水力発電モニュメント 歩道(AS）

HWL95.00

LWL93.50

NO.2

FH=96.180
GH=95.990

NO.2

FH=96.180
GH=95.990

施工計画.2

手順.4
4-1　ラフタークレーンt25にて土のう撤去

手順.3
3-1　バックホウにて掘削し護岸工・スロープ工施工

作
業

半
径

Ms (泥岩)

te～Bs(礫質土)

造成CL

1863

道路CL

(スロープ W=4.5m)

95.91

94.31

te～rd
(礫質土)

現況ブロックを示す。

Ms (泥岩)

te～Bs(礫質土)

造成CL

1863

道路CL

(スロープ W=4.5m)

95.91

94.31

te～rd
(礫質土)

現況ブロックを示す。

94.300

94.300
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施工計画.2

1 8

Ｒ３企総管　川口エネミュー　第 2駐車場護岸整備工事

1 8

当初設計図面
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道路路側
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道路W=6.0m(7380)

6964       4018      

護岸　7708施設エリア　9374
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