
見積参考資料

工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選
択型）

◇経費情報◇

工種区分 道路改良工事

単価地区 徳島３

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 40    

単   1号

土砂等運搬
盛土用

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 130    

単   2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 130    

単   3号

路床盛土工

式 1    

路床盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 80    

単   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 100    

単   5号

残土等処分

m3 100    

単   6号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 150    

単   7号

埋戻し 土質:土砂

m3 40    

単   8号

基面整正

m2 100    

単   9号

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    

重力式擁壁
18-8-40BBorN W/C≦60%

擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-
8-40(高炉)

m3 80    

単  10号

排水構造物工

式 1    

場所打水路工

式 1    

2号水路
18-8-25(20)BBorN W/C≦60%

m 35    

単  11号

復旧工

式 1    

復旧工

式 1    

3号坂路
24-12-25(20)BBorN W/C≦55%
18-8-25(20) BBorN W/C≦60% 箇所 1    

単  12号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 106    

単  13号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

m3 14    

単  14号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬処理
ｽｸﾗｯﾌﾟ

発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

回 1    

単  15号

照明灯移設工

式 1    

照明灯移設

基 1    

単  16号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

舗装準備工

式 1    

不陸整正 補足材:有り,補足材種類･規格:再生粒度調整砕石
 RM-30,補足材整正厚:9mm以上13mm未満

m2 300    

単  17号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:5
0mm,平均幅員:3.0m超

m2 300    

単  18号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施
工規模:100m以上,曲線部補正:有

m 106    

単  19号

防護柵基礎工

式 1    

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

t 0.137

単  20号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 12    

単  21号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

徳島県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  33号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬
盛土用

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3

未満 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
路床盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
重力式擁壁
18-8-40BBorN W/C≦60%

擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重力式擁壁 2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,
無し,一般養生,延長無し

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
2号水路
18-8-25(20)BBorN W/C≦60% 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 0.378

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.77 

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1.28 

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.006

単  22号

止水板 CF 200*5

m 1    

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.001

単  23号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
3号坂路
24-12-25(20)BBorN W/C≦55%
18-8-25(20) BBorN W/C≦60%

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般
養生,全ての費用 m3 2.045

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 7.019

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 35.41 

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.091

単  24号

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.047

単  22号

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 9.54 

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 19.5  

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm]

空m3 2.09 

単  25号

合計

単価 円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無

m 1    

単  26号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,無し,8
.0以下

m3 1    

単  27号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
現場発生品運搬処理
ｽｸﾗｯﾌﾟ

発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,27.0km以下,1.
5t超2.0t以下

回 1    

処分費(t)

t -1.7  

単  28号

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
照明灯移設

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  29号

道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  30号

合計

単価 円／基
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
不陸整正 補足材:有り,補足材種類･規格:再生

粒度調整砕石 RM-30,補足材整正厚:
9mm以上13mm未満

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 有り,9mm以上13mm未満,再生粒度調
整砕石 RM-30,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(

13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品

 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線
部補正:有

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,100m以
上(標準),無,無,有,加算無し

m 1    

単  31号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 1    

単  22号

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  32号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工 加工･組立共
差筋及び杭頭処理

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN

/m2[t<=120cm] 単位 空m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

型わく工

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／空m3

徳島県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用
Gr-A､B､C-2B

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,無し,8
.0以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  34号

処分費(m3)

m3 1    

単  35号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ﾍﾋﾞｰH3

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人

普通作業員

人

照明ﾎﾟｰﾙ

本 10    

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

組 10    

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

日 1.7  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／基
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

日 0.85 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／基
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,100m以

上(標準),無,無,有,加算無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C-2B 塗装

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

３次単価表
単価使用年月 2021.09

歩掛適用年月 2021.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻処分費

m3 100    

合計

単価 円／m3
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 2.741 30,409

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 1.497 14,959

L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 0.973 5,903

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 0.164 828

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 0.406 2,052

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 1.142 2,226

L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 日 1.557 6,619

L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 0.255 7,446

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 1.649 1,043

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.158 5,070

M000202019 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 供用日 0.613 11,282

M000202028 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 供用日 0.626 6,256

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 10.646 217,085

M000302009 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t 供用日 0.422 2,544

M000701015 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.234 4,272

M000801009 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 0.243 3,306

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 0.976 50,552
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選

択型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

合計額 371,852
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 1,500 運搬距離　L=26.0km

処分費 Co殻 m3 2,500 運搬距離　L=6.8km

Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選択型）



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

1 カドミウム 溶出 検体 1

2 全シアン 溶出 検体 1

3 有機リン 溶出 検体 1

4 鉛 溶出 検体 1

5 六価クロム 溶出 検体 1

6 ヒ素 溶出 検体 1

7 ヒ素（農用地） 含有 検体 1

8 総水銀 溶出 検体 1

9 アルキル水銀 溶出 検体 1

10 ＰＣＢ 溶出 検体 1

11 銅（農用地） 溶出 検体 1

12 ジクロロメタン 溶出 検体 1

13 四塩化炭素 溶出 検体 1

14 クロロエチレン 溶出 検体 1

15 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 溶出 検体 1

16 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 溶出 検体 1

17 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 溶出 検体 1

18 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 溶出 検体 1

19 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 溶出 検体 1

20 トリクロロエチレン 溶出 検体 1

21 テトラクロロエチレン 溶出 検体 1

22 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 溶出 検体 1

23 ベンゼン 溶出 検体 1

24 チウラム 溶出 検体 1

25 シマジン 溶出 検体 1

26 チオベンカルブ 溶出 検体 1

27 セレン 溶出 検体 1

28 ふっ素 溶出 検体 1

29 ほう素 溶出 検体 1

30 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 溶出 検体 1

Ｒ３徳土　新浜勝浦線　勝・星谷　道路改良工事（２）（着手日選択型）

土質等試験費



31 含水率 含有 検体 1

32 水素イオン濃度(pH) 含有 検体 1

33



数　　量　　内　　訳　　表
第 1 号計算書

工　　種 名　　称 規　　格 単　位 小　　計 合　　計

道路土工
路体盛土工

路体盛土 W<2.5m 土積計算書参照 m3 35.0 40 
土砂等運搬 路体盛土 路床盛土
盛土用 土砂 （ 35.0 + 83.1 ） / 0.9 m3 131.2 130 

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 m3 131.2 130 

路床盛土工

路床盛土 2.5≦W＜4.0m 土積計算書参照 m3 83.1 80 

残土処理工
床掘 埋戻し

土砂等運搬 土砂 151.0 - （ 44.7 / 0.9 ) m3 101.3 100 

残土等処分 土砂 m3 101.3 100 

擁壁工
作業土工

土積計算書参照 3号坂路工

床掘り 土砂 144.5 + 6.5 m3 151.0 150 
土積計算書参照 4号坂路工

埋戻し 土砂 40.2 + 4.5 m3 44.7 40 
土積計算書参照

基面整正 104.1 m2 104.1 100 

算　　　　　　　式



数　　量　　内　　訳　　表
第 2 号計算書

工　　種 名　　称 規　　格 単　位 小　　計 合　　計

場所打擁壁工(構造物単位)
重力式擁壁 18-8-40 BBorN

2号擁壁 W/C≦60% 土積計算書参照 m3 79.537 80 

排水構造物工
場所打水路工

2号水路 2号水路計算書参照 m 34.7 35 
18-8-25(20) BBorN 1m当たり

ｺﾝｸﾘｰﾄ W/C≦60% m3 0.378 

型枠 無筋構造物 m2 1.77 
RC-40

基礎砕石 t=150mm m2 1.28 
SD345

鉄筋 D13 5.97kg t 0.006
SD345

鉄筋 D13（差筋） 0.796kg t 0.001

止水板 CF 200*5 m 0.21 

算　　　　　　　式



数　　量　　内　　訳　　表
第 3 号計算書

工　　種 名　　称 規　　格 単　位 小　　計 合　　計

復旧工
復旧工 3号坂路工数量計算書参照 L=4.3m  1箇所当たり
3号坂路 24-12-25(20)BBorN
No.11+8.50付近 コンクリート W/C≦55% m3 2.045 

18-8-25(20)BBorN
コンクリート W/C≦60% m3 7.019

鉄筋構造物 無筋構造物
型枠 10.09 + 25.32 m2 35.41

RC-40
基礎砕石 t=150mm m2 9.54

RC-40
基礎砕石 t=100mm m2 19.50

SD345
鉄筋 D16 90.56kg t 0.091 

SD345
鉄筋 D13 47.26kg t 0.047 

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 空m3 2.09 

算　　　　　　　式



数　　量　　内　　訳　　表
第 4 号計算書

工　　種 名　　称 規　　格 単　位 小　　計 合　　計

構造物撤去工
防護柵撤去工

防護柵撤去
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ m 106 

構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し
運搬処理 無筋構造物 Co取壊数量計算書参照 m2 14.2 14

運搬処理工
現場発生品 ｽｸﾗｯﾌﾟ 回 1 
運搬処理 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 106.0 m * 16.4kg/m / 1000 t 1.74 1.7 

照明灯移設工

照明灯移設 基 1 

算　　　　　　　式



数　　量　　内　　訳　　表
第 5 号計算書

工　　種 名　　称 規　　格 単　位 小　　計 合　　計

舗装工
舗装準備工

補足材ありRM-30
不陸整生 9mm以上13mm以下 m2 300

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
表層 再生密粒度As(13)
車道・路肩部 t=50mm 仮舗装 m2 300

防護柵工
路側防護柵工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B m 106.4 106 

防護柵基礎工

鉄筋 SD345 D13 7.60 kg * 18 箇所 / 1000 t 0.1368 0.137

仮設工
交通管理工

交通誘導警備員B 人日 12

共通仮設費
技術管理費

土質等試験費 １式

算　　　　　　　式



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

No. 11 + 5.300 5.1 1.8 3.0

No. 11 + 10.000 4.700 5.1 5.10 24.0 1.8 1.80 8.5 3.0 3.00 14.1

No. 12 10.000 3.7 4.40 44.0 1.0 1.40 14.0 3.0 3.00 30.0

No. 12 + 5.163 5.163 3.7 3.70 19.1 0.8 0.90 4.6 3.0 3.00 15.5

No. 12 + 10.000 4.837 3.9 3.80 18.4 0.9 0.85 4.1 3.0 3.00 14.5

No. 13 10.000 3.9 3.90 39.0 0.9 0.90 9.0 3.0 3.00 30.0

m m
3

m
3

m
2

合　　計 34.700 144.5 40.2 104.1

作業土工 　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
（左）床掘A　土砂 （左）埋戻(W＜1.0m)　 （左）基面整正



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

No. 11 + 5.300 1.1 0.0

No. 11 + 10.000 4.700 1.8 1.5 7.1 0.0 0.00

No. 12 10.000 2.5 2.2 22.0 1.1 0.55 5.5

No. 12 + 5.163 5.163 2.6 2.6 13.4 1.4 1.25 6.5

No. 12 + 10.000 4.837 2.6 2.6 12.6 1.5 1.45 7.0

No. 13 10.000 3.0 2.8 28.0 1.7 1.60 16.0

m m
3

m
3

合　　計 34.700 83.1 35.0

土工 　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
路床盛土 路体盛土



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

No. 11 + 5.300 2.281 4.91 1.68 4.92

No. 11 + 10.000 4.96 2.281 2.2810 11.314 4.91 4.910 24.35 1.68 1.680 8.33 4.92 4.920 24.40

No. 11 + 15.000 5.00 2.281 2.2810 11.405 4.91 4.910 24.55 1.68 1.680 8.40 4.92 4.920 24.60

No. 12 5.00 2.281 2.2810 11.405 4.91 4.910 24.55 1.68 1.680 8.40 4.92 4.920 24.60

KA3-1 5.16 2.135 2.2080 11.393 4.71 4.810 24.82 1.64 1.660 8.57 4.72 4.820 24.87

No. 12 + 10.000 4.86 2.281 2.2080 10.731 4.91 4.810 23.38 1.68 1.660 8.07 4.92 4.820 23.43

No. 12 + 15.829 5.93 2.281 2.2810 13.526 4.91 4.910 29.12 1.68 1.680 9.96 4.92 4.920 29.18

No. 13 4.28 2.281 2.2810 9.763 4.91 4.910 21.01 1.68 1.680 7.19 4.92 4.920 21.06

m m3 m2 m2 掛m2

合　　計 35.19 79.54 171.78 58.92 172.14

3号擁壁 　　数　量　計　算　書

測　　　　点 点間距離
コンクリート 型枠 基礎材 足場工



防護柵工 １箇所当り数量



名　　称 2号水路 1.0m当り数量

H コンクリート 型枠 基礎材 鉄筋D13

1.28 5.97

止水板 鉄筋D13(差筋)

0.21 0.796

800 0.378 1.77



3号坂路工



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

No. 11 + 5.300 0.1

No. 11 + 10.000 4.700 0.8 0.45 2.1

No. 12 10.000 0.4 0.60 6.0

No. 12 + 5.163 5.163 0.4 0.40 2.1

No. 12 + 10.000 4.837 0.2 0.30 1.5

No. 13 10.000 0.3 0.25 2.5

m m3

小　　計 34.700 14.2

構造物取壊し工 　数　量　計　算　書

測　　　　点 点 間 距 離
（左）コンクリート取壊し


