
直接製作費

・電気設備工

・・受変電設備工

・・・低圧電気盤工 式 1.000

・・・・引込開閉器盤 600×200×1200 面 1.000

・・・・低圧主幹盤 五明谷 面 1.000

・・・・始動用直流電源盤 五明谷 面 1.000

・・・・制御用直流電源盤 800×800×(2300+50) 面 1.000

・・・制御盤工 式 1.000

・・・・No.1補機動力盤 五明谷 面 1.000

・・・・No.2補機動力盤 五明谷 面 1.000

・・・・No.1主ポンプ盤 五明谷 面 1.000

・・・・No.2主ポンプ盤 五明谷 面 1.000

直接工事費

・運搬工

・・運搬工

・・・運搬工 L=170km 式 1.000

・・・・輸送費（低圧電気盤） 4.25ton,170km 式 1.000

・・・・輸送費（制御盤） 1ton,170km 式 1.000

・据付工

・・直接経費

・・・直接経費 式 1.000

・・・・雑器具損料 式 1.000

・・・試運転調整費 式 1.000

・・電気設備工
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Ｒ３吉耕　長寿命化　五明谷排水機場　機械設備補修１工事（県債） 工事数量総括表
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・・・既設品撤去工(現地更新整備) 低圧電気盤撤去工 式 1.000

・・・・引込開閉器盤 撤去工 式 1.000

・・・・低圧主幹盤 撤去工 式 1.000

・・・・始動用直流電源盤 撤去工 式 1.000

・・・・制御用直流電源盤 撤去工 式 1.000

・・・既設品撤去工(現地更新整備) 制御盤撤去工 式 1.000

・・・・No.1補機動力盤 撤去工 式 1.000

・・・・No.2補機動力盤 撤去工 式 1.000

・・・・No.1主ポンプ盤 撤去工 式 1.000

・・・・No.2主ポンプ盤 撤去工 式 1.000

・・・電気設備据付工(現地更新整備) 低圧電気盤据付工 式 1.000

・・・・引込開閉器盤 据付工 式 1.000

・・・・低圧主幹盤 据付工 式 1.000

・・・・始動用直流電源盤 据付工 式 1.000

・・・・制御用直流電源盤 据付工 式 1.000

・・・・据付間接費 その他, 式 1.000

・・・電気設備据付工(現地更新整備) 制御盤据付工 式 1.000

・・・・No.1補機動力盤 据付工 式 1.000

・・・・No.2補機動力盤 据付工 式 1.000

・・・・No.1主ポンプ盤 据付工 式 1.000

・・・・No.2主ポンプ盤 据付工 式 1.000

・・・・据付間接費 その他, 式 1.000

・・・補助材料費 式 1.000

・・・・複合工費 電極保持器 ５Ｐ,, 個 2.000

・・・・複合工費 電極保持器 ３Ｐ,, 個 2.000
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・・・・複合工費 保護カバー,, 個 3.000

・・・・複合工費 電極棒 SUS,, ｍ 47.000

・・・・複合工費 セパレータ,, 個 15.000

・・・・複合工費
無筋コンクリート
18N/mm2,,

m3 0.300

・・・・複合工費 金ゴテ仕上げ,, ㎡ 3.300

・・・・複合工費 型枠,, ㎡ 3.300

・・・・複合工費 コンクリートはつり,, m3 0.300

・・・・複合工費
コンクリートアンカ
M12(SUS),,

本 28.000

・・・・複合工費
建設副産物処理　がれき
類

ton 0.800

・・・入線・結線工 現地更新整備 式 1.000

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CET100sq,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 1.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CET100sq,直
埋,その他,-,-,-mm2,地
中

ｍ 7.300

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE150sq 1c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 22.200

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE150sq 1c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 2.800

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE100sq 1c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 14.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE100sq 1c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 2.200

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE22sq 3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 34.800

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE22sq 3c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 7.800

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE8sq 3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 1.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE8sq 3c,直
埋,その他,-,-,-mm2,地
中

ｍ 7.300

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE5.5sq 3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 9.400

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE5.5sq 3c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 10.300
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・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE3.5sq 3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 122.500

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE3.5sq 3c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 14.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE3.5sq 2c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 56.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V EM-CE3.5sq 2c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 10.200

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-15c,ピッ
ト,その他,-,-mm2,屋外･
屋内

ｍ 29.500

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-15c,管
内,その他,-,-mm2,地中･
屋外･屋内

ｍ 3.900

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-10c,ピッ
ト,その他,-,-mm2,屋外･
屋内

ｍ 32.600

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-10c,ピッ
ト,その他,-,-mm2,屋外･
屋内

ｍ 4.100

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-6c,ピット,
その他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 82.000

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-6c,管　内,
その他,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 22.200

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-5c,ピット,
その他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 61.800

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-5c,管　内,
その他,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 11.800

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-3c,ピット,
その他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 61.600

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-3c,管　内,
その他,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 7.200

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-3c,直　埋,
その他,-,-mm2,地　中

ｍ 2.600

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-2c,ピット,
その他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 103.100

・・・・制御ケーブル配線工
EM-CEE1.25sq-2c,管　内,
その他,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 13.500

・・・・制御ケーブル配線工
EM-IE14sq,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 3.900

・・・・制御ケーブル配線工
EM-IE5.5sq,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 10.300

・・・・制御ケーブル配線工
EM-IE3.5sq,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 21.200
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・・・・端末処理材 600V EM-CET 100sq 組 2.000

・・・・端末処理材 600V EM-CE 150sq-1c 組 4.000

・・・・端末処理材 600V EM-CE 100sq-1c 組 4.000

・・・・端末処理材 600V EM-CE 22sq-3c 組 8.000

・・・・電線管敷設工
HIVE 70mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 1.000

・・・・電線管敷設工
HIVE 54mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 1.000

・・・・電線管敷設工
HIVE 42mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 7.000

・・・・電線管敷設工
HIVE 28mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 38.000

・・・・電線管敷設工
HIVE 22mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 60.000

・・・・電線管敷設工
,厚鋼電線管,22,屋外･屋
内(露出)

ｍ 3.000

・・・・プルボックス(SUS-WP)
200*200*150,その他,その
他

個 2.000

・・・・プルボックス(SS)
200*200*150,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸ
ｽ,200×200×150mm

個 4.000

・・・入線・結線工(撤去) 式 1.000

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-150sq-1c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 22.200

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-150sq-1c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 2.800

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-100sq-3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 1.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-100sq-3c,直
埋,その他,-,-,-mm2,地
中

ｍ 7.300

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-100sq-1c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 14.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-100sq-1c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 2.200

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-22sq-3c,ピット,
その他,-,-,-mm2,屋外･屋
内

ｍ 60.600
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・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-22sq-3c,管　内,
その他,-,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 19.200

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-8sq-3c,ピット,
その他,-,-,-mm2,屋外･屋
内

ｍ 1.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-8sq-3c,直　埋,
その他,-,-,-mm2,地　中

ｍ 7.300

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-5.5sq-3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 13.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-5.5sq-3c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 5.900

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-3.5sq-3c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 114.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-3.5sq-3c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 11.100

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-3.5sq-2c,ピッ
ト,その他,-,-,-mm2,屋
外･屋内

ｍ 56.400

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
600V CV-3.5sq-2c,管
内,その他,-,-,-mm2,地
中･屋外･屋内

ｍ 11.500

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
2PNCT-2sq-3c,ピット,そ
の他,-,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 6.600

・・・・低圧電力ケーブル・電線配線工
2PNCT-2sq-3c,管　内,そ
の他,-,-,-mm2,地中･屋
外･屋内

ｍ 5.000

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-15c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 26.800

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-15c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 5.700

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-10c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 31.400

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-10c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 4.300

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-6c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 81.100

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-6c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 27.900

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-5c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 60.400

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-5c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 11.800

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-3c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 61.900

6 / 7



Ｒ３吉耕　長寿命化　五明谷排水機場　機械設備補修１工事（県債） 工事数量総括表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-3c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 8.300

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-3c,直　埋,その
他,-,-mm2,地　中

ｍ 2.600

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-2c,ピット,その
他,-,-mm2,屋外･屋内

ｍ 100.400

・・・・制御ケーブル配線工
CVV-2sq-2c,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 16.800

・・・・制御ケーブル配線工
IV-14sq,管　内,その他,-
,-mm2,地中･屋外･屋内

ｍ 6.400

・・・・制御ケーブル配線工
IV-5.5sq,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 5.900

・・・・制御ケーブル配線工
IV-3.5sq,管　内,その
他,-,-mm2,地中･屋外･屋
内

ｍ 21.900

・・・・電線管敷設工
HIVE-22mm,その他,-,屋
外･屋内(露出)

ｍ 10.900

・・・・電線管敷設工
PE-22mm,その他,-,屋外･
屋内(露出)

ｍ 3.000

・・・撤去設備・配線処分工 L=32.8km 式 1.000

・・・・処分費 撤去設備・配線 式 1.000

・・・・輸送費 4.5ton,32.8km 式 1.000
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