
見積参考資料

工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分 橋梁保全工事

単価地区 美波１

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

橋面防水工

式 1    

水切り

m 88    

単   1号

既設水切り補修

m 88    

単   2号

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

伸縮継手清掃

m 28    

単   3号

橋梁補修工

式 1    

支承補修工

式 1    

支承補修　

式 1    

内   1号

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:62.05m,材料種類:ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂系

構造物 1    

単   4号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工

式 1    

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ﾎ
ﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り

構造物 1    

単   5号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

素地調整 素地調整種類:1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)

m2 11    

単   6号

下塗 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI,塗
装箇所:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,塗装回数:2回

m2 11    

単   7号

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･
ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:桁端部,塗装回数:2回

m2 11    

単   8号

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡
彩,塗装箇所:支承、主桁、排水管,塗装回数:1回

m2 11    

単   9号

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡
彩,塗装箇所:支承、主桁、排水管,塗装回数:1回

m2 11    

単  10号

主桁補修工

式 1    

高力ボルト取付工

式 1    

高力ﾎﾞﾙﾄ本締

本 1    

単  11号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

単  12号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

単  13号

処分　

t 0.4  

単  14号

現場発生品運搬 発生材種類:研削及びケレンかす

回 1    

単  15号

仮設工

式 1    

足場工

式 1    

吊り足場

m2 530    

単  16号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 12    

単  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
支承補修　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
(支承直下部以外)

m3 0.12 

極小規模無収縮モルタル

m3 0.12 

単  19号

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.12 

型枠(沓座拡幅工)

m2 0.45 

合計
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
水切り

単位 m 単位数量
60    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

水切り(ｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ)

m 60    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
既設水切り補修

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.02 

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
伸縮継手清掃

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管渠清掃工(機械清掃)
清掃作業

管径200mm以上400mm未満 50%未満,
高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式5.3-5.8m3),
持込,ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3,持 m 1    

単  18号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:62.05m,

材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,62.05m,2.08kg,8.67kg,208
個

構造物 1    

単  20号

合計

単価 円／構造物

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未

満,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚ
ﾝ･鉄筋防錆処理:有り

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.01m3

構造物 1    

単  21号

合計

単価 円／構造物
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
素地調整 素地調整種類:1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,1種ｹﾚﾝ(ﾌ
ﾞﾗｽﾄ処理),有り

m2 1    

単  22号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
下塗 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 

はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ,塗装回数:2回

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI

m2 1    

単  23号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗

料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:桁端部
,塗装回数:2回

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

m2 1    

単  24号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:支承、主
桁、排水管,塗装回数:1回

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩

m2 1    

単  25号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:支承、主
桁、排水管,塗装回数:1回

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩

m2 1    

単  26号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
高力ﾎﾞﾙﾄ本締

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人

橋りょう特殊工

人

普通作業員

人

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)
F10T M22×70

組 1    

諸雑費  

式 1    

合計

単価 円／本
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  27号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
処分　

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    

単  28号

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
現場発生品運搬 発生材種類:研削及びケレンかす

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.
3t超0.5t以下

回 1    

合計

単価 円／回
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
吊り足場

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 少数I桁,設置･撤去･賃料,3月

m2 1    

単  29号

朝顔 少数I桁,設置･撤去･賃料,3月,両側
朝顔

m2 1    

単  30号

ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,3月,両側朝顔

m2 1    

単  31号

板張防護工 設置･撤去･賃料,3月,両側朝顔

m2 1    

単  32号

ブラスト用養生シート工

m2 1    

単  33号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  34号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
管渠清掃工(機械清掃)
清掃作業

管径200mm以上400mm未満 50%未満,
高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式5.3-5.8m3),
持込,ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3,持

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式5.3-5.8m3),
持込,標準

時間

単  35号

側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間

単  36号

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
1800L

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間

単  37号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
極小規模無収縮モルタル

単位 m3 単位数量
0.12 

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費  

式 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,62.05m,2.08kg,8.67kg,208

個 単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材
ｴﾎﾟｷｼ

kg 2.08 

ｼｰﾙ材
ｴﾎﾟｷｼ

kg 11.878

材料費
ｴﾎﾟｷｼ樹脂用(0.4MPa以下)

個 208    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.01m3

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

m3 0.012

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,1種ｹﾚﾝ(ﾌ

ﾞﾗｽﾄ処理),有り 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整 1種ｹﾚﾝ 無

m2 100    

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ

ﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変

性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ

っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ

っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
コンクリート殻（無筋）

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉱さい

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 少数I桁,設置･撤去･賃料,3月

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人

主体足場賃料
ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

月

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
朝顔 少数I桁,設置･撤去･賃料,3月,両側

朝顔 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人

朝顔賃料

月

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,3月,両側朝顔

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人

ｼｰﾄ張防護材賃料

月

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
板張防護工 設置･撤去･賃料,3月,両側朝顔

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人

防護材賃料

月

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ブラスト用養生シート工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人

養生シート損料

月

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
排水管清掃車運転 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式5.3-5.8m3),

持込,標準 単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人

軽油
1.2号

L 7.9  

排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｪｯﾄ式)
ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人

軽油
1.2号

L 9.4  

側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2021.11

歩掛適用年月 2021.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
1800L

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人

軽油
1.2号

L 2.8  

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
1800L

時間

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001200001 主体足場賃料 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 月 1,590    255,449

L001200006 朝顔賃料 月 1,590    195,029

L001200009 防護材賃料 月 1,590    339,194

L001200010 ｼｰﾄ張防護材賃料 月 1,590    146,804

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.041 832

M000302009 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t 供用日 0.765 4,611

M001106005 排水管清掃車[高圧水洗浄式](ｼﾞｪｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa 時間 0.767 4,027

M001108006 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 1800L 時間 0.767 1,005

M007500133 側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式] ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 時間 0.767 4,250

合計額 951,201

徳島県- 1 -



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 コンクリート殻（無筋） ｍ３ 4,200 運搬距離L=14.4km以下

処分費 研削及びケレンかす ｍ３ 12,700 運搬距離L=60.0km以下

水切りアイドリップ 軟質PVC　15mm×25mm　接着剤を含む ｍ 1,170

Ｒ３波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁修繕工事



§１．補修工

1.1 数量総括表

ひびわれ注入 (ひびわれ幅0.2～1.0mm未満)

ひびわれ延長 m 47.50 14.55 62.05 

注入材 エポキシ樹脂系注入材 kg 1.40 0.68 2.08 

シール材 エポキシ樹脂系シール材 kg 6.64 2.03 8.67 

低圧注入器具 個 159 49 208 

断面修復工 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有 構造物 1 1.00 

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無 構造物 0 

修復面積 m2 0.01 0.01 

断面修復材 ポリマーセメントモルタル m3 0.001 0.001 

殻処分運搬工 無筋コンクリート m3 0.01 0.01 重量 0.02t

塗装塗替工 塗装塗替(部分) 主桁 m2 0.66 0.66

塗装塗替 排水管 m2 2.90 2.90

伸縮継手工 伸縮継手清掃 m 28 28 

ボルト取替工 高力ボルト取付 M22(F10T)×70 本 1 1 

支承補修工 塗装塗替 m2 7.12 7.12

無収縮モルタル m3 0.12 0.12

型枠 m2 0.45 0.45

コンクリートはつり m3 0.12 0.12 重量 0.28t

水切り補修 水切り設置 水切りアイドリップ同等品以上 m 88.0 88.00 

既設水切り補修 無収縮モルタル m3 0.02 0.02 

表面清掃 幅3cm m2 2.64 2.64 

仮設工 吊足場 m2 526.08 526.08

摘　要種　　別 細　　別 規格・寸法 単位
上部工
補修工

仮設工

左官工法

下部工
補修工

橋面工

沓座モルタル打替工

合計

(下部工)



1.2  上部工補修工

1.  ひびわれ注入工

上部工補修図ひびわれ延長より算定

(1)ひびわれ幅（0.2～1.0mm未満）

ひびわれ注入材集計表

橋面A1-P1  

橋面P1-A2  

桁下A1-P1  

1.15 0.029

0.045

C3 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C1 0.25 0.40 0.10 1130 1.15

小計 ――― 6.90 ――― ――― ――― 0.286

小計 ――― 1.80 ――― ――― ――― 0.066

0.013

C2 0.20 0.40 0.10 1130 1.15 0.010

0.10 1130 1.15 0.016

0.016

C8 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C7 0.20 0.60 0.10 1130 1.15

0.20 1.10 0.10 1130

C8 0.25 1.40 0.10 1130 1.15

C9 0.20 1.00 0.10

0.031

0.005

C4 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C3

1.15 0.018

C1 0.35 0.60 0.10 1130 1.15

C11 0.40 0.60 0.10 1130 1.15

0.039

C6 0.20 2.20 0.10 1130 1.15

C5 0.25 0.40 0.10

0.057

C7 0.20 1.50 0.10 1.151130

C4

0.021

C6 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C4 0.40 0.40 0.10 1130 1.15

C5 0.20 1.10 0.10 1130 1.15 0.029

0.047

C1 0.60 0.60 0.10 1130

C3 0.40 0.60 0.10 1130 1.15 0.031

C2 0.60 0.60 0.10 1130 1.15

番号
幅

W(mm)
延長
L(m)

ひびわれ深さ
H(m)

注入材比重
γ(kg/m3)

ロス率
α(15%)

注入量
W･L･H･γ･α(kg)

1.15 0.047

C9 0.20 0.60

1130 1.15 0.013

0.016C10 0.20 0.10 1130 1.150.60

0.20 0.20 0.10 1130 1.15

0.027

C2 0.35 0.40 0.10 1130

0.026

C10 0.20 2.00 0.10 1130 1.15 0.052

C11 0.20 0.50 0.10 1130 1.15 0.013

1130 1.15



桁下P1-A2  

0.796

C1 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C6 0.25 0.80

小計 ――― 29.40 ――― ――― ―――

C3 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C29 0.25 0.60 0.10 1130 1.15

C30 0.20 0.40 0.10 1130 1.15

0.10 1130 1.15 0.023C17 0.25 0.70

番号
幅

W(mm)
延長
L(m)

ひびわれ深さ
H(m)

注入材比重
γ(kg/m3)

ロス率
α(15%)

注入量
W･L･H･γ･α(kg)

C16

C15

C14 0.10 1130

C12 0.20

0.20 1.10

――― 9.40 ――― ――― ――― 0.251

C28 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C9 0.20 0.80 0.10 1130 1.15 0.021

C4 0.20 1.50

C2

1130 1.15

合計 ――― 47.50 ――― ――― ――― 1.399

C10 0.20 0.90 0.10 1130 1.15 0.023

C11 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

小計

C5 0.20 0.70

0.018

C8 0.20 1.10 0.10 1130 1.15 0.029

C7 0.20 0.70 0.10 1130 1.15

C26 0.20 1.20 0.10 1130 1.15 0.031

C27 0.20 0.50 0.10 1130 1.15 0.013

C24 0.20 0.80 0.10 1130 1.15 0.021

C25 0.25 1.40 0.10 1130 1.15 0.045

C22 0.20 1.20 0.10 1130 1.15 0.031

C23 0.20 0.50 0.10 1130 1.15 0.013

C20 0.20 2.20 0.10 1130 1.15 0.057

C21 0.20 0.80 0.10 1130 1.15 0.021

0.80 0.10 1130 1.15 0.021

C19 0.20 0.70 0.10 1130 1.15 0.018

0.0260.20 1.00 0.10 1130 1.15

0.021

0.20 2.30 0.10 1130 1.15 0.060

0.0390.10

1.15 0.008

C18 0.20

1.15

0.029

0.10 1130 1.15 0.018

1.15

0.10 1130 1.15 0.026

0.10 1130 1.15 0.029

0.019

0.010

0.20 0.80

C13 0.20 1.10 0.10 1130

0.30 0.10 1130



1）注入延長

A ＝ ＝ m

2）注入材（エポキシ樹脂）

W ＝ ひびわれ注入材集計表より ＝ kg

3）シール材（エポキシ樹脂）

W ＝ × × × × ＝ kg
シール厚 2mm シール幅 30mm 延長 シール材比重 ロス率(37%)

　4) 低圧注入器具

N ＝ ÷ ＝ 個

設置間隔 30cm程度

2．塗装塗替工

主桁再塗装(部分塗装) Rc-Ⅰ

上部工補修図より算定

(1)塗装面積

1）主桁

T1 ＝ × ＝ m
2

T2 ＝ × ＝ m
2

T3 ＝ × ＝ m
2

T4 ＝ × ＝ m
2

＝ m
2

3．塗装塗替工

排水管再塗装 Rc-Ⅰ

上部工補修図より算定

L ＝ N ＝

A ＝ × × × ＝ m
2

0.48

0.20 0.40 0.08

0.10 0.90 0.09

0.40 1.20

0.10 0.10 0.01

0.66

47.50 0.30

1.399

0.002 0.030 47.50 1,700 1.37 6.638

47.50 47.50

159

φ140

1.65 4

0.14 3.14 1.65 4 2.90



4．水切り補修

水切り設置 水切りアイドリップ同等品以上

L ＝ × ＝ m

既設水切り補修 無収縮モルタル

V ＝ × × ＝ m
3

表面清掃

A ＝ × × ＝ m
2

5．ボルト再設置

対傾構07ボルト脱落部

高力ボルト取付 M22(F10T)

N ＝ ＝ 本

44.00 2 88.00

1 1

0.0002 44.00 2 0.02

0.03 44.00 2 2.64



1.3  下部工補修工

1. ひびわれ注入工

下部工補修図ひびわれ延長より算定

(1)ひびわれ幅（0.2～1.0mm未満）

ひびわれ注入材集計表

A1橋台  

A2橋台  

P1橋脚  

0.004

小計 ――― 1.25 ――― ――― ――― 0.045

C3 0.20 0.15 0.10 1130 1.15

0.023

C2 0.20 0.70 0.10 1130 1.15 0.018

C1 0.45 0.40 0.10 1130 1.15

――― 0.345

小計 ――― 5.30 ――― ――― ――― 0.289

小計 ――― 8.00 ――― ―――

0.027

C16 0.30 1.10 0.10 1130 1.15 0.043

C15 0.30

0.679合計 ――― 14.55 ――― ――― ―――

 

 

 

 

 

0.70 0.10 1130 1.15

0.039

C10 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C9 0.30 1.00 0.10 1130 1.15

0.078

C14 0.50 0.70 0.10 1130

0.043

C8 0.20 0.70 0.10 1130 1.15 0.018

C7 0.30 1.10 0.10 1130 1.15

1.15 0.045

C13 0.60 1.00 0.10 1130 1.15

0.031

C12 0.50 1.00 0.10 1130 1.15 0.065

C11 0.30 0.80 0.10 1130 1.15

0.091

C6 0.20 0.60 0.10 1130 1.15 0.016

C5 0.70 1.00 0.10 1130 1.15

0.035

C4 0.40 0.90 0.10 1130 1.15 0.047

C3 0.30 0.90 0.10 1130 1.15

C2 0.20 0.50 0.10 1130 1.15 0.013

C1 0.30 0.70 0.10 1130 1.15

番号
幅

W(mm)
延長
L(m)

ひびわれ深さ
H(m)

注入材比重
γ(kg/m3)

ロス率
α(15%)

注入量
W･L･H･γ･α(kg)

0.027



1）注入延長

A ＝ ＝ m

2）注入材（エポキシ樹脂）

W ＝ ひびわれ注入材集計表より ＝ kg

3）シール材（エポキシ樹脂）

W ＝ × × × × ＝ kg
シール厚 2mm シール幅 30mm 延長 シール材比重 ロス率(37%)

　4) 低圧注入器具

N ＝ ÷ ＝ 個

設置間隔 30cm程度

2．断面修復工（左官工法）

下部工補修図断面修復面積より算定

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理　有

(1)修復面積

A ＝ ＝ m
2

(2）断面修復材 （ｔ＝ cm：推定）

ポリマーセメントモルタル

V ＝ × ＝ m
3

(3) 殻処分運搬工

無筋コンクリート殻、上記断面修復材数量より

V ＝ × ＝ m
3

W ＝ × ＝ t

無筋コンクリート単位体積重量

0.01 2.35 0.02

5

0.005 0.05 0.0003

0.005 0.05 0.01

0.005 0.005

14.55 0.30 49

0.002 0.030 14.55 1,700 1.37 2.033

14.55 14.55

0.679



1.4　支承補修工

1．支承防錆工

支承再塗装

下部工補修図より算定

(1)塗装面積

1）A1部・P2終点側

可動 N ＝

支承1ヶ所あたり

平面

A1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

正面

A2 ＝ × (CAD図面より算出) ＝ m
2

側面

A3 ＝ × (CAD図面より算出) ＝ m
2

ボルト (デザインデータブックより M45：21.2m2/1000)

A4 ＝ / × ＝ m
2

＝ m
2

小計

A ＝ × ＝ m
2

0.08 0.16

0.46 8 3.68

1000 2 0.04

0.06 2

8

0.14 0.14

0.12

0.46

2

21.20



2）P1起点側・A2部

固定 N ＝

支承1ヶ所あたり

平面

A1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

正面

A2 ＝ × (CAD図面より算出) ＝ m
2

側面

A6 ＝ × (CAD図面より算出) ＝ m
2

ボルト (デザインデータブックより M45：21.2m2/1000)

A8 ＝ / × ＝ m
2

＝ m
2

小計

A ＝ × ＝ m
2

合計

A ＝ ＋ ＝ m
2

0.13 0.13

0.08

8

0.162

2

3.68 7.123.44

0.43 8 3.44

21.20 1000 2 0.04

0.43

0.05 0.10



2．沓座モルタル打替工

無収縮モルタル

下部工補修図より算定

(1)打替体積

1）A1部

a)支承0101・支承0301 h ＝ mm

M1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

M2 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

b)支承0401 h ＝ mm

M3 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

小計

V ＝ ＋ ＝ m
3

2）P1部起点側

a)支承0202 h ＝ mm

M1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

b)支承0302 h ＝ mm

M2 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

c)支承0402 h ＝ mm

M3 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

小計

V ＝ ＋ ＋ ＝ m
3

50

40

45

40

50

0.011 0.008 0.028

0.235 0.235

0.235 0.045 0.011

0.009

0.204 0.04 0.008

0.180 0.180

0.204 0.204

0.010

0.250 0.250

0.508 0.05 0.025

0.180 0.05 0.009

0.025 0.010 0.035

0.226 0.226

0.282 0.282

0.508

0.250 0.04



3）P1部終点側

a)支承0201 h ＝ mm

M1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

b)支承0301・支承0401 h ＝ mm

M2 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

M3 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

小計

V ＝ ＋ ＝ m
3

4）A2部

a)支承0102・支承0402 h ＝ mm

M1 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

M3 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

b)支承0202 h ＝ mm

M2 ＝ (CAD図面より算出) ＝ m
2

V ＝ × ＝ m
3

小計

V ＝ ＋ ＝ m
3

合計

V ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ m
3

W ＝ × ＝ t

無筋コンクリート単位体積重量

0.12 2.35 0.28

60

50

40

45

0.020 0.010 0.030

0.030

0.013 0.018 0.031

0.222 0.222

0.269

0.035 0.028 0.031 0.12

0.220 0.220

0.220 0.045 0.010

0.06 0.013

0.491

0.491 0.04 0.020

0.218 0.218

0.187 0.187

0.350 0.05 0.018

0.163 0.163

0.350

0.218

0.269



(2)型枠

1）A1部

a)支承0101 h ＝ mm

A1 ＝ × × × ＝ m
2

b)支承0301 h ＝ mm

A2 ＝ × × × ＝ m
2

c)支承0401 h ＝ mm

A3 ＝ × × × ＝ m
2

小計

A ＝ ＋ ＋ ＝ m
2

2）P1部起点側

a)支承0202 h ＝ mm

A1 ＝ × × × ＝ m
2

b)支承0302 h ＝ mm

A2 ＝ × × × ＝ m
2

c)支承0402 h ＝ mm

A3 ＝ × × × ＝ m
2

小計

A ＝ ＋ ＋ ＝ m
2

3）P1部終点側

a)支承0201 h ＝ mm

A1 ＝ × × × ＝ m
2

b)支承0301 h ＝ mm

A2 ＝ × × × ＝ m
2

c)支承0401 h ＝ mm

A3 ＝ × × × ＝ m
2

小計

A ＝ ＋ ＋ ＝ m
2

50

0.79 0.44 0.05 2 0.03

0.05 0.04 0.03 0.12

60

0.79 0.51 0.06 2 0.05

50

0.79 0.47 0.05 2 0.04

50

0.79 0.44 0.05 2 0.03

0.04 0.03 0.03 0.10

45

0.79 0.51 0.045 2 0.04

40

0.79 0.47 0.04 2 0.03

40

0.79 0.55 0.04 2 0.03

0.04 0.05 0.03 0.12

50

0.79 0.52 0.05 2 0.04

50

0.79 0.59 0.05 2 0.05



4）A2部

a)支承0102 h ＝ mm

A1 ＝ × × × ＝ m
2

b)支承0202 h ＝ mm

A2 ＝ × × × ＝ m
2

c)支承0402 h ＝ mm

A3 ＝ × × × ＝ m
2

小計

A ＝ ＋ ＋ ＝ m
2

合計

A ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ m
2

0.12 0.10 0.12 0.11 0.45

40

0.82 0.48 0.04 2 0.03

0.04 0.04 0.03 0.11

40

0.81 0.55 0.04 2 0.04

45

0.82 0.48 0.045 2 0.04



1.8　仮設工

1. 吊足場

仮設計画図より算定

(1)吊足場面積

A1 ＝ × (1径間) ＝ m
2

A2 ＝ × (2径間) ＝ m
2

＝ m
2

526.08

13.70 264.4119.30

13.70 19.10 261.67


