
見積参考資料

工事名 Ｒ３那土　国道１９５号　那賀・木頭北川　道路維持業務

◇経費情報◇

工種区分 道路維持工事

単価地区 那賀３

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－１

前金支出割合 前払無

契約保証 補正しない

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県































除雪

久井谷 ～ 四つ足峠 5.6 ｋｍ

除雪区間 5 ｋｍ

出動回数 1回（過去の実績より）

総作業時間 4 時間（昨年実績より）

内訳 8:00～17:00(A) 3 時間
17:00～20:00(B) 時間
20:00～5:00(C) 時間
5:00～8:00(D) 1 時間

機械
ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ（0.9～1.0m3)

人員 土木世話役

運転手(特殊）

助手（普通作業員）



凍結防止剤散布

久井谷 ～四つ足峠 5.6 ｋｍ

・出動回数 5回（過去の実績より）

・総作業時間 22 時間（昨年度実績より）

内訳 8:00～17:00(A) 13 時間
17:00～20:00(B) 2 時間
20:00～5:00(C) 時間
5:00～8:00(D) 7 時間

・機械
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t)

55km
凍結防止剤散布装置（0.5～1.0m3）(支給)那賀庁舎 → 四つ足 ※往復(片道×2回）

・人員 運転手(一般）
助手（普通作業員）

25kg/袋
・材料 塩化ｶﾙｼｳﾑ（支給) 1.85g/cm3 ＝ 1.85t/m3 ＝ 74袋/m3

普通作業員は1tにつき0.1人
3km

基地 → 倉庫
（出原倉庫） （近隣会社倉庫）

当初は昨年度実績より
25kg/袋　×　57袋　＝　1.43t　≒　1.4t



雪道巡回工

・出動回数・延時間 10 時間

8:00～17:00(A) 3 時間
17:00～20:00(B) 2 時間
20:00～5:00(C) 4 時間
5:00～8:00(D) 1 時間

・機械 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1.5L　4WD)

・人員 土木世話役



待機

久井谷 ～ 四つ足峠 5.6 ｋｍ

除雪区間 5 ｋｍ
出動回数 1回 （過去の実績より）

総待機時間 1 時間（過去の実績より）

内訳 5:00～8:00 1 時間

待機単価算出根拠（１時間当り）

土木一般世話役 Wm２＝Pm／８×Hm２×am２

Wm２： 5:00～8:00における待機費
Pm： 労務単価 (22,300)
Hm２： 情報連絡、作業管理の延べ対象時間（１時間)
am２： 時間あたり補正係数　1.25α
α： 構成比 (0.786)

Wm２＝ 2,739 ≒ 2,730

オペレータ等 Wk２＝P／８×ｎ×Hk２×am２

Wk２： 5:00～8:00における待機費
P： 運転手、助手の労務単価
特殊運転手 (18,600)
助手（普通作業員） (18,800)

Hk２： 情報連絡、作業管理の延べ対象時間（１時間)
am２： 時間あたり補正係数　1.25α
α： 構成比

運転手 (0.815)
助手 (0.867)

Wm２（運転手）＝ 2,369
Wm２（助手）＝ 2,547

計 4,915 ≒ 4,910


