# 入札結果表

| 契約番号 | 150005 | 年度 | 4 | 入札機関 | 企業局経営企画戦略課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | R4企総管 明神ダム 巻上機等取替工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 那賀郡那賀町深森 | | | | |
| 契約予定日 | 令和4年4月19日 | | | 予定工期 | 令和4年4月20日 ～ 令和5年3月25日 |
| 開札日時 | 令和4年4月6日 10時05分 | | | 場所 | 徳島県庁6階 企業局会議室 |

| 落札者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 調査基準価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 株式会社ニシテック | ¥100,100,000 | ¥100,760,000 | ¥92,884,000 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) |
| 法人番号 2480001001658 | ¥91,000,000 | ¥91,600,000 | ¥84,440,000 |

| 評価値算出式 | | 失格基準価格(税込) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|
| | 評価値＝(基礎点＋加算点)÷入札価格(単位:億円) | ¥92,884,000 | |
| | | 失格基準価格(税抜) | 1.0020 |
| | 基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点 | ¥84,440,000 | |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点 ( )内は配点 | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | 配置予定技術者 | | | 地域貢献度 | | | | | | 地域精通度 | 低入減点 | 合計 | | | | |
| | | 工事成績 | ISO等 | 保有資格 | CPD | 工事成績 | 災害時支援協定等 | 広域的支援協定等 | 家畜伝染病支援協定等 | 道路啓開 | 機械保有状況 | 県内企業活用 | 地域精通度 | | | | | | |
| | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (0点) | | | | |
| 株式会社徳工 | | | | | | | | | | | | | | | | | ¥82,996,000 | | 失格 |
| 株式会社ニシテック | | | | | | | | | | | | | | | | | ¥91,000,000 | | 落札 |
| 計2者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |