# 入 札 結 果 表

| 契約番号 | 150047 | 年 度 | 4 | 入 札 機 関 | 東部県土整備局＜徳島＞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R4徳土 粟津港(里浦地区) 鳴・大津 浚渫工事 | | | | |
| 路線名等 | 粟津港(里浦地区) | | | | |
| 工事箇所 | 鳴門市大津町長江大手外 | | | | |
| 契約予定日 | 令和4年7月20日 | 予 定 工 期 | 令和4年7月21日 ～ 令和5年2月20日 | | |
| 開札日時 | 令和4年7月7日 11時30分 | 場 所 | 徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 ( 税込 ) | 予 定 価 格 ( 税込 ) | 調査基準価格 ( 税込 ) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 兼子建設株式会社 | ¥52,800,000 | ¥55,770,000 | ¥51,056,500 | 1.0010 |
| | 落 札 額 ( 税抜 ) | 予 定 価 格 ( 税抜 ) | 調査基準価格 ( 税抜 ) | |
| 法人番号 5480001005251 | ¥48,000,000 | ¥50,700,000 | ¥46,415,000 | |

| 評価値算出式 | 評価値 ＝ ( 基礎点 ＋ 加算点 ) ÷ 入札価格 (単位:億円) | 失格基準価格 ( 税込 ) |
|---|---|---|
| | | ¥50,755,100 |
| | 基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点 | 失格基準価格 ( 税抜 ) |
| | | ¥46,141,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点 ( )内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | 地域貢献度 | | | | | | | 地域精通度 | 低入札減点 | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | | | | |
| | | 工事成績 | ISO等 | 生産性向上の取組 | (表彰) | 保有資格 | CPD | 工事成績 | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 | 作業船の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | | | |
| | | (15点) | (5点) | － | ((5点)) | (5点) | － | (15点) | (5点) | － | － | － | (5点) | (5点) | － | － | | (55点) | | | | | | |
| 兼子建設株式会社<br>法人番号 5480001005251 | 1 | 14 | 5 | － | 0 | 5 | － | 11 | 5 | － | － | － | 5 | 5 | － | － | 0 | 50 | 113.6 | ¥48,000,000 | 236.667 | 落札 |
| 高原建設株式会社<br>法人番号 1480001000999 | 2 | 13 | 0 | － | 0 | 5 | － | 0 | 5 | － | － | － | 5 | 5 | － | － | 0 | 33 | 109.0 | ¥49,900,800 | 218.432 | |
| 計2社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |