# 入 札 結 果 表

| 契約番号 | 150051 | 年　度 | 4 | 入札機関 | 西部総合県民局県土整備部(三好) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | R4三土 加茂谷川 東・加茂 CCTVカメラ設置工事 | | | | |
| 路線名等 | 加茂谷川 | | | | |
| 工事箇所 | 三好郡東みよし町加茂 | | | | |
| 契約予定日 | 令和4年8月19日 | | 予定工期 | 令和4年8月20日 ～ 令和5年3月10日 | |
| 開札日時 | 令和4年8月1日 9時40分 | | 場所 | 西部総合県民局県土整備部(三好)企画担当 | |

| 落札者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 調査基準価格(税込) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 剣通信工業株式会社 | ¥37,290,000 | ¥39,567,000 | ¥36,193,300 | 1.0060 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) | |
| 法人番号 2480001001311 | ¥33,900,000 | ¥35,970,000 | ¥32,903,000 | |

| 評価値算出式 | 評価値＝(基礎点+加算点)÷入札価格 (単位:億円) | 失格基準価格(税抜) |
|---|---|---|
| | 基礎点＝100点 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点 | ¥32,397,000 |

| 入札参加者 | 順位 | 得点 ()内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業実績 | | | 配置予定技術者 | | | 地域貢献度 | | | | | | | 地域精通度 | 減点 | 合計 | | | | |
| | | 工事成績(換算) (15点) | ISO等 (5点) | 表彰 (－) | 保有資格 (5点) | CPD (－) | 工事成績(換算) (15点) | 災害協定等 (5点) | 広域災害協定等 (－) | 災害時道路啓開協定 (－) | 家畜 (－) | 機械保有 (－) | 県内下請け (5点) | 県内産資材 (－) | (－) | 低入札工事に係る減点措置 | (50点) | | | | |
| 剣通信工業(株)<br>法人番号<br>2480001001311 | 1 | 15 | 5 | － | 0 | － | 13 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 43 | 112.9 | ¥33,900,000 | 333.038 | 落札 |
| (株)大日<br>法人番号<br>1480001000917 | 2 | 13 | 5 | － | 5 | － | 9 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 42 | 112.6 | ¥33,820,000 | 332.939 | |
| 西野電機工業(株)<br>法人番号<br>6480001001662 | 3 | 11 | 5 | － | 0 | － | 11 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 37 | 111.1 | ¥33,693,000 | 329.742 | |
| 共聴開発(株)<br>法人番号<br>6480001000549 | 4 | 11 | 5 | － | 0 | － | 6 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 32 | 109.6 | ¥34,700,000 | 315.850 | |
| 三笠電機(株)<br>法人番号<br>4480001007406 | 5 | 12 | 5 | － | 0 | － | 8 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 35 | 110.5 | ¥35,800,000 | 308.659 | |
| 四国管制工業(株)<br>法人番号<br>9480001000810 | 6 | 14 | 5 | － | 0 | － | 3 | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 0 | 32 | 109.6 | ¥36,200,000 | 302.762 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |