# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 番 号 | 150051 | 年 度 | 4 | 入札機関 | 東部農林水産局＜徳島＞ |
| 工 事 名 | Ｒ４徳耕　長寿命化　　大津東部　排水機場補修工事（担い手確保型） | | | | |
| 路 線 名 等 | 大津東部地区 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 鳴門市大津町 | | | | |
| 契約予定日 | 令和4年10月7日 | 予 定 工 期 | 令和4年10月8日　～　令和5年12月22日 | | |
| 開 札 日 時 | 令和4年9月27日 9時00分 | 場 所 | 東部農林水産局徳島庁舎　３階入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 （ 税 込 ） | 予 定 価 格 （ 税 込 ） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社小川製作所<br>法人番号6480001000383 | ¥183,700,000 | ¥186,340,000 | ¥172,289,700 | 1.005 |
| | 落 札 額 （ 税 抜 ） | 予 定 価 格 （ 税 抜 ） | 調査基準価格（税抜） | |
| | ¥167,000,000 | ¥169,400,000 | ¥156,627,000 | |

| 評価値算出式 | 失格基準価格（税込） |
|---|---|
| 評価値　＝　（　基礎点　＋　加算点　）　÷　入札価格（単位：億円） | ¥172,289,700 |
| 基礎点＝１００点，　加算点＝（得点合計÷配点合計）×１５点 | 失格基準価格（税抜） |
| | ¥156,627,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点　（　）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | 配置予定技術者 | | | 地域貢献度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | |
| | | 工事成績 (15) | ISO等 (5) | 表彰 ((5)) | 保有資格 (5) | CPD (5) | 工事成績 (15) | 災害時支援協定等 (5) | 広域的災害時相互支援協定 (3) | 家畜伝染病協定等 (5) | 大規模災害発生時道路啓開協定 (5) | 建設機械保有状況 (5) | 県内下請 (5) | 県産資材 － | 地域精通度 (10) | 低入減点措置 | 合計 (83) | | | | |
| 株式会社小川製作所<br>法人番号6480001000383 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¥167,000,000 | | 落札 |
| 計１社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |