工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　大谷川　松・中喜来　排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
製作工		式		1		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式		1		
主ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式		1		
１号主ﾎﾟﾝﾌﾟ(工場分解整備) 交換部品	主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式:横軸斜流,主ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(数値入力):1,000mm,主ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量:115～150m3/min	台		1		
１号主ﾎﾟﾝﾌﾟ(工場分解整備) 労務費		台		1		
１号吐出弁(工場分解整備) 交換部品		台		1		
１号主吐出弁(工場分解整備) 労務費		台		1		
空気圧縮機１号２号(更新)		台		2		
空気槽１号(更新)		組		1		
減圧水槽(更新)		基		1		
膨張タンク(更新)		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　大谷川　松・中喜来　排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直流電源盤(更新)		面		1		
間接労務費		式		1		
純製作費		式		1		
工場管理費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送費 往復	主ポンプ・吐出弁	式		1		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式		1		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　大谷川　松・中喜来　排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
揚排水ポンプ(撤去・据付)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式:横軸斜流,主ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量:115～150m3/min	台		1		
吐出弁(撤去・据付)		台		1		
空気圧縮機(撤去・据付)		台		2		
空気槽(撤去・据付)		組		1		
減圧水槽(撤去・据付)		基		1		
膨張タンク(撤去・据付)		基		1		
直流電源盤(撤去・据付)		面		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　大谷川　松・中喜来　排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　大谷川　松・中喜来　排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		