

見積参考資料

委託業務名 R4徳土 正木ダム 上勝・正木 ダム
耐震対策検討業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 4 徳土 正木ダム 上勝・正木 ダム耐震対策検討業務				業 種 目	土木設計業務 機械設備設計業務委託	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備設計業務委託		式	1				
水門設備		式	1				
ダム耐震対策検討		式	1				
ダム耐震対策検討		式	1				内 1号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価(その他原価除く)		式	1				
その他原価		式	1				内 2号
一般管理費等		式	1				内 3号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				

1 次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダム耐震対策検討						
	設計計画		式	1			内 4号
	現地調査		式	1			内 5号
	基本事項の決定		式	1			内 6号
	L 2 地震動に対する詳細検討 (ゲート)		式	1			内 7号
	L 2 地震動に対する詳細検討 (門柱, 天端橋梁)		式	1			内 8号
	国総研・土研協議資料作成		式	1			内 9号
	国総研・土研協議		式	1			内 10号
	照査		式	1			内 11号
	報告書作成		式	1			内 12号
	打合せ協議		式	1			内 13号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
その他原価		式	1			
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	設計計画					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現地調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	基本事項の決定					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
	合計					

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	L2地震動に対する詳細検討 (ゲート)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	L2地震動に対する詳細検討 (門柱, 天端橋梁)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	国総研・土研協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	技師(C)		人				
	技術員		人				
	合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	国総研・土研協議						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		人					
技師(A)		人					
技師(B)		人					
	合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	照査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		人					
技師(A)		人					
	合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	技師(C)		人				
	技術員		人				
	合計						

2次内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	打合せ協議					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

公表歩掛一覧表

R 4 徳土 正木ダム 上勝・正木 ダム耐震対策検討業務

作業内容	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員
設計計画		1	2	2		
現地調査		1	2	2	2	
基本事項の決定		2	4	7	7	
L 2 地震動に対する詳細検討 (ゲート)		3	9	24	24	20
L 2 地震動に対する詳細検討 (門柱, 天端橋梁)		2	6	17	17	15
国総研・土研協議資料作成		0.5	1	3	3	3
国総研・土研協議		0.5	1	1		
照査		3	3			
報告書作成		1	1.5	3	3	3
打合せ協議		2.5	2.5	2.5		