

見積参考資料

工事名 R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領第8条参照)を計上している。

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	緊急予防治山事業
地区名	紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	美馬郡つるぎ町紙屋
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 2
工期	
積算体系年月	令和 4 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 4 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
10 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ No.1谷止工	1.000	式		
・ ・ No.1谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ No.1谷止工(流木捕捉式)	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ No.2谷止工	1.000	式		
・ ・ No.2谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ No.2谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 廻排水等	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 圧送管組立・撤去	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 深間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ No.1谷止工	1.000	式			
・ ・ No.1谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ No.1谷止工 (流木捕捉式)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 養生含む	136.400	m ³			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	136.400	m ³			単 A S 単 42号
型枠工 (本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	140.000	m ²			単 A S 単 38号
型枠工 (放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.700	m ²			単 A S 単 47号
型枠工 (越流部側面・小口止) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	7.700	m ²			単 A S 単 39号
水平打継目鉄筋 φ22 L=2.403m	72.000	本			単 A T 単 12号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 養生含む	23.500	m ³			単 A T 単 2号
型枠工 (間詰工) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.600	m ²			単 A S 単 48号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石7~15cm, 18-8-40BB	17.300	m ²			単 A T 単 10号
足場工 (キャットウォーク) 本堤	80.600	m			単 A S 単 28号
スリット設置工	2.000	セット			単 A T 単 6号
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
昇降ステップ 30SW - RF	45.000	個			単 A
標識板 (標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	1.000	組			単 A

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	121.000	m3			単 A T 単 3号
掘削 軟岩1B	123.000	m3			単 A T 単 4号
岩盤清掃 岩盤清掃	58.800	m ²			単 A S 単 35号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.6km,バックホウ 山積0.8m3	122.000	m3			単 A S 単 25号
残土処理費 残土	122.000	m3			単 A S 単 7号
合 計					
・ No.2谷止工	1.000	式			
・ ・ No.2谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ No.2谷止工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 養生含む	246.200	m3			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	246.200	m3			単 A S 単 42号
型枠工 (本堤) 不整地運搬	140.800	m ²			単 A T 単 5号
角材式残存型枠工 不整地運搬	84.000	m ²			単 A T 単 14号
型枠工 (放水路) 不整地運搬	3.700	m ²			単 A T 単 8号

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	17.500	m ²			単 A S 単 45号
鉛直打継目型枠 (止型枠) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.500	m ²			単 A S 単 50号
止水板設置	6.100	m			単 A S 単 43号
水平打継目鉄筋 φ22 L=2.403m 不整地運搬	179.000	本			単 A T 単 11号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	8.600	m			単 A T 単 17号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む 不整地運搬	10.000	m ³			単 A T 単 7号
型枠工 (間詰) 不整地運搬	34.800	m ²			単 A T 単 9号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石7~15cm, 18-8-40BB 不整地運搬	34.800	m ²			単 A T 単 13号
足場工 (キャットウォーク) 本堤	106.500	m			単 A S 単 28号
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
昇降ステップ 30SW - RF	54.000	個			単 A
合 計					
・・・ 土工					1 式当たり
掘削 礫質土	1.000	式			単 A
	240.000	m ³			T 単 3号
掘削 軟岩1B	62.000	m ³			単 A T 単 4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	48.100	m ²			単 A S 単 34号
岩盤清掃 岩盤清掃	34.400	m ²			単 A S 単 35号

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 廻排水等	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	3.500	m ²			単 A S 単 27号
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管 (シングル構造) Φ500同等品以上	50.000	m			単 A T 単 16号
大型土のう設置・撤去	12.000	袋			単 A T 単 15号
建設廃材 廃プラ	0.010	m ³			単 A S 単 8号
ダンプトラック運搬 2t車 30kmまで	1.000	台			単 A
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 圧送管組立・撤去	1.000	式			1 式当たり
圧送管組立撤去 (治山ダム工) 150m未満,組立撤去	15.000	m			単 A S 単 41号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 支障木処理工					1 式当たり
支障木伐採	1.000	式			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 10cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 14cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 16cm	2.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 18cm	2.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 20cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 22cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 24cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 28cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 30cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 32cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 34cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 36cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 38cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 40cm	1.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 42cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 44cm	3.000	本			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 46cm	1.000	本			

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 66cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 70cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 73cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	8.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単 A
建設廃材 根株	6.500	ton			単 A S 単 9号
ダンプトラック運搬 10t車 30kmまで	1.000	台			単 A
合 計					
・・・ 危険木処理工	1.000	式			1 式当たり
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,10cm未満,200m未満	0.020	m3			単 A S 単 15号
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,10cm以上16cm未満,200m未満	0.400	m3			単 A S 単 16号
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	1.400	m3			単 A S 単 17号
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	2.300	m3			単 A S 単 18号
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満	19.400	m3			単 A S 単 19号
建設廃材 伐採木	12.900	ton			単 A S 単 10号
伐木処理(参考歩掛)集材 車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	8.800	m3			単 A S 単 17号
建設廃材 倒木	4.800	ton			単 A S 単 11号

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	事業開始年	1971	1972
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	事業明細書 (11 / 12)
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	事業明細書 (167 167)
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t 用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトリル給油	11.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 37号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトリル給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	施工年度表	年度別入	43	57
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	特別予算表	予算額(千円)	47	47
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事(担い手確保型)				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区	特別半面表	半面期A	(	17	17)
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事(担い手確保型)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R4馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 紙屋地区
工事名	R 4 馬林 緊急予防 つるぎ町紙屋 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]