
直接工事費(諸経費対象)

　１．No.1谷止工

　　(１)No.1谷止工

　　　No.1谷止工（流木捕捉式） 式 1.000

　　　　コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C≦60% m3 136.400

　　　　打継面清掃 m3 136.400

　　　　型枠工（本堤） ㎡ 140.000

　　　　型枠工（放水路） ㎡ 3.700

　　　　型枠工（越流部側面・小口止） ㎡ 7.700

　　　　水平打継目鉄筋 φ22 L=2.403m 本 72.000

　　　　コンクリート工（間詰） BB18-8-40 W/C≦60% m3 23.500

　　　　型枠工（間詰工） ㎡ 24.600

　　　　裏石積工（t=15cm）
割栗石7～15cm，18-8-
40BB

㎡ 17.300

　　　　足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ｍ 80.600

　　　　スリット設置工 セット 2.000

　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
A型(横40cm×縦30cm×
1cm)　堤名板用

枚 1.000

　　　　昇降ステップ 個 45.000

　　　　標識板（標示板1枚　支柱1本）
400×500×2.0mm　支柱φ
50.8×1800mm

組 1.000

　　　土工 式 1.000

　　　　掘削　礫質土 m3 121.000

　　　　掘削　軟岩1B m3 123.000

　　　　岩盤清掃 軟岩1B ㎡ 58.800

　　　　ダンプトラック運搬 L=9.6km m3 122.000

　　　　残土処理費 m3 122.000

　２．No.2谷止工
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Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）
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　　(１)No.2谷止工

　　　No.2谷止工（コンクリート） 式 1.000

　　　　コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C≦60% m3 246.200

　　　　打継面清掃 m3 246.200

　　　　型枠工（本堤） ㎡ 140.800

　　　　角材式残存型枠工 ㎡ 84.000

　　　　型枠工（放水路） ㎡ 3.700

　　　　目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ㎡ 17.500

　　　　鉛直打継目型枠（止型枠） ㎡ 17.500

　　　　止水板設置 ｍ 6.100

　　　　水平打継目鉄筋 φ22 L=2.403m 本 179.000

　　　　円形型枠（紙製）
内径300mm　厚5.3mm　長
4000mm

ｍ 8.600

　　　　コンクリート工（間詰） BB18-8-40 W/C≦60% m3 10.000

　　　　型枠工（間詰） ㎡ 34.800

　　　　裏石積工（t=15cm）
割栗石7～15cm，18-8-
40BB

㎡ 34.800

　　　　足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ｍ 106.500

　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
A型(横40cm×縦30cm×
1cm)　堤名板用

枚 1.000

　　　　昇降ステップ 個 54.000

　　　土工 式 1.000

　　　　掘削　礫質土 m3 240.000

　　　　掘削　軟岩1B m3 62.000

　　　　土砂掘削面整形 礫質土 ㎡ 48.100

　　　　岩盤清掃 軟岩1B ㎡ 34.400

　３．仮設工

　　(１)仮設工

2 / 6



Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考

　　　仮設工 廻排水等 式 1.000

　　　　土のう締切工 現地採取 ㎡ 3.500

　　　　廻排水管仮設・撤去 Φ500 ｍ 50.000

　　　　大型土のう設置・撤去 袋 12.000

　　　　建設廃材 廃プラ m3 0.010

　　　　ダンプトラック運搬 台 1.000

　　　仮設工 圧送管組立・撤去 式 1.000

　　　　圧送管組立撤去(治山ダム工) ｍ 15.000

　４．支障木処理工

　　(１)支障木処理工

　　　支障木処理工 支障木伐採 式 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　10cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　14cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　16cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　18cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　20cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　22cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　24cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　28cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　30cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　32cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　34cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　36cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　38cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　40cm 本 1.000
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　　　　スギ　伐採費 胸高直径　42cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　44cm 本 3.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　46cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　48cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　52cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　54cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　58cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　10cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　28cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　46cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　22cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　28cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　30cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　32cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　34cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　36cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　38cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　40cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　42cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　44cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　48cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　50cm 本 1.000
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Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）
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　　　　スギ　伐採費 胸高直径　52cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　60cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　66cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　70cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　73cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　12cm 本 4.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　14cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm 本 5.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm 本 5.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm 本 8.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　28cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm 本 5.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　34cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　40cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　42cm 本 1.000

　　　　建設廃材 根株 ton 6.500

　　　　ダンプトラック運搬 台 1.000

　　　危険木処理工 式 1.000

　　　　伐木処理　集材
車両系,10cm未満,200ｍ未
満

m3 0.020

　　　　伐木処理　集材
車両系,10cm以上16cm未
満,200ｍ未満

m3 0.400

　　　　伐木処理　集材
車両系,16cm以上22cm未
満,200ｍ未満

m3 1.400
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Ｒ４馬林　緊急予防　つるぎ町紙屋　渓間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別 規格 単位 数量 備　考

　　　　伐木処理　集材
車両系,22cm以上28cm未
満,200ｍ未満

m3 2.300

　　　　伐木処理　集材
車両系,28cm以上,200ｍ未
満

m3 19.400

　　　　建設廃材 伐採木 ton 12.900

　　　　伐木処理　集材
車両系,16cm以上22cm未
満,200ｍ未満

m3 8.800

　　　　建設廃材 倒木 ton 4.800

　　　　建設廃材 根株 ton 6.000

　　　　枝条片付 ㎡ 230.000

　　　　ダンプトラック運搬 台 3.000

直接工事費(一般管理費のみ対象)

　１．材料費

　　(１)材料費

　　　材料費 式 1.000

　　　　鋼製スリット Ｒ型　H=2.0m セット 2.000

営繕費

　１．営繕費

　　(１)営繕費

　　　営繕費 式 1.000

　　　　仮設トイレ 和式との差額 月 7.000

安全費

　１．安全費

　　(１)安全費

　　　安全費 式 1.000

　　　　雨量計設置 基 1.000

　　　　雨量計観測 式 1.000
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