

## 質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和4年11月24日

工事名：R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（2）（一部債務負担）

工事箇所：板野郡北島町太郎八須～松茂町長岸

| 番号 | 質問事項  | 回答   |
|----|---|--|
| 1  | 見積り参考資料のP6の材料費調整の項目がありますが、どのように解釈して積算見積りすればよいでしょうか？材料費を調整するとして、プラスなのか、マイナスなのか教えてください。 | 積算システム上の端数処理の関係で「材料費調整」を計上しています。材料費の「不断水分岐型プラグ(DIP用)」と「材料費調整」の合計額が、見積単価22,678,000円となるように調整しています。したがって、設計内訳書の「不断水分岐型プラグ(DIP用)」の単価欄を「22,678,000」とした場合は、「材料費調整」は「0」となります。 |