

見積参考資料

工事名 R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	三好4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領第8条参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市東祖谷奥ノ井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好4
工期	
積算体系年月	令和4年11月
単価期適用年月	令和4年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区			
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩()A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土 R4起点より2.12km手前の木材集積場へ	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.77+10.0~No.84(L=130m)	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.78次MC.36~No.79+1.9	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.82+5.2~No.84+10.0	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断側溝(グレーチング) No.80次MC.38付近	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 No.81~No.84+10.0付近	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	371.000	m3			単 A S 単 15号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	93.000	m3			単 A S 単 26号
地山掘削工(切取) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,082.000	m3			単 A S 単 16号
掘削工積込 礫質土 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,156.000	m3			単 A S 単 17号
切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	499.400	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩()A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(切取) 軟岩()A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩()A,障害なし	125.000	m3			単 A S 単 18号
掘削工積込 軟岩()A ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	99.000	m3			単 A S 単 19号

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
切土法面整形 軟岩()A 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	63.100	m ²			単A S単 7号
合計					
・・・盛土	1.000	式			1式当たり
路床盛土 締固め、敷ならし	71.000	m ³			単A T単 1号
路体盛土 路体・築堤、敷ならし締固め、ブルドーザ15t級、普通	37.000	m ³			単A S単 22号
合計					
・・・捨土	1.000	式			1式当たり
R4起点より2.12km手前の木材集積場へ ダンプトラック運搬10t 礫質土 L=2.12km 10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、2.12km、バックホウ 山積0.8m3	1,156.000	m ³			単A S単 8号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 L=2.12km 10t車、軟岩、2.12km、バックホウ 山積0.8m3	99.000	m ³			単A S単 9号
敷均し(整地) 残土受け入れ地での処理,-,-	1,255.000	m ³			単A S単 24号
合計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・コンクリート路面工 No.77+10.0~No.84(L=130m)	1.000	式			1式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし、溶接金網敷設なし、0.15m	545.700	m ²			単A S単 23号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 不陸整正 森林 無し,-	545.700	m ²			単A S単 32号
溶接金網敷設工 6.0×150×150mm	506.400	m ²			単A T単 5号
舗装止め丸太工(1段) H170×L2,000mm,皮むき3方挽き	181.700	m			単A S単 37号
溝形鋼(S S 4 0 0) 大形厚6-6.5幅65-75高125-150	0.640	ton			単A
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.000	m ²			単A S単 28号
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工(腐食型)アンカー仕様 L=300mm 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	304.800	m ²			単A T単 3号
丸太伏工(SL=2m)	97.300	m			単A S単 35号
ラス張工	63.000	m ²			単A S単 12号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・擁壁工(コンクリート)	1.000	式			
・ ・ ・擁壁工(コンクリート) No.78次MC.36 ~ No.79+1.9	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	55.200	m3			単A S単 27号
基礎栗石工 20cm,敷均し	30.900	m ²			単A S単 13号
石材運搬 割栗石 基礎栗石 10t車 L=64.2km	6.200	m3			単A T単 2号
SP 基面整正 森林	30.900	m ²			単A S単 25号
合 計					
・・・ 擁壁工（コンクリート） No.82+5.2～No.84+10.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	224.300	m3			単A S単 27号
基礎栗石工 20cm,敷均し	101.600	m ²			単A S単 13号
石材運搬 割栗石 基礎栗石 10t車 L=64.2km	20.300	m3			単A T単 2号
SP 基面整正 森林	101.600	m ²			単A S単 25号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ 横断側溝（グレーチング） No.80次MC.38付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995×400×55	6.000	組			単A
コンクリート(受台+小口止) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	2.300	m3			単A S単 29号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠(受台+小口止) 一般型枠,小型構造物	13.700	m ²			単A S単 30号
基礎栗石工 20cm,敷均し	6.900	m ²			単A S単 13号
石材運搬 割栗石 基礎栗石 10t車 L=64.2km	1.400	m ³			単A T単 2号
SP 基面整正 森林	6.900	m ²			単A S単 25号
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m ³ 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	6.000	m ³			単A S単 15号
SP ふとんかご 森林 設置,20-プ ^o 式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 31号
石材運搬 割栗石 詰石 10t車 L=64.2km	1.200	m ³			単A T単 4号
合 計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール 21m以上100m未満 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	74.000	m			単A S単 4号
補強鉄筋 D13mm 13mm以下	0.098	ton			単A S単 11号
合 計					
・仮設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工					1 式当たり
No.81～No.84+10.0付近	1.000	式			
落石防護柵工	70.000	m			単A S単 38号
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・伐採費	1.000	式			
・・・ 伐採費(スギ)					1 式当たり
No.81～No.86(小計：102本)	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	11.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費（ヒノキ） No.81～No.86（小計：35本）	1.000	式			1式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	6.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費（雑木） No.81～No.86（小計：32本）	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	5.000	本			単 A
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,788.600	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理（本線で発生分） 起点より260m手前の土場に仮置き	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	29.100	m ³			単 A S 単 14号
根株運搬10t L=0.26km	37.100	m ³			単 A S 単 33号
チップ運搬10t L=0.26km	46.600	m ³			単 A S 単 34号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区		
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ガードレール 21m以上100m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	1種 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	切土法面整形 礫質土		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	67.000	L			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	切土法面整形 軟岩()A		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土 L=2.12km		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.12km, バックホウ 山積0.8 m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 2.120km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 11.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 L=2.12km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 2.12km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 2.120km				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトル給油		L	11.000		
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 9.300 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,64.2km,バックホウ 山積0.8m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)車種区分	10t車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	64.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトル給油		L	11.000		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	補強鉄筋 D13mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	ラス張工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法砕工(ラス張工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	22.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 16mm L=400mm	30.000	本			計上無し
	アンカーピン 9mm L=200mm	150.000	本			計上無し
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コート(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コート(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	45.000	L			
	割栗石 80~150mm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ク'式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハ'トル給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ハ'ック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハ'トル給油	18.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削工（床堀） 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	地山掘削工（切取） 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	掘削工積込 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	地山掘削工(切取) 軟岩()A		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R4三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	掘削工積込 軟岩()A		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床, 締固め, タイヤローラ8~20 t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路床		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	タイヤローラ8~20 t				
	5)締固め作業効率(E)	0.400				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	タイヤラ[普通型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 燃料給油	6.000	L			
	合計					算出数量 72.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床, 敷ならし, ブルドーザ15t級, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷ならし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油					
	180L給油	15.000	L			
	普通作業員					
	敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 77.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	路体盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷ならし締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし、溶接金網敷設なし、0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m ²) 6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	敷均し（整地）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	-				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工) 9)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	コンクリート(受台+小口止)		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³			
	*** S単 - 30号 ***					
	型枠（受台+小口止）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ふとんかご 森林 設置, 取っ式, 高さ50cm × 幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別	設置 取っ式				
	3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm × 幅120cm 普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	割栗石 150 ~ 200mm		m ³			材変

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 不陸整正 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 森林 無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	根株運搬10t L=0.26km		m ³		1.000 時間 当たり算出	
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m ³				
	4)片道運搬距離(L)	0.260km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハック杓 山積0.8m ³				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 21.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	チップ運搬10t L=0.26km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.260km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 18.800 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分1 2)施工内容区分2	異形棒鋼 丸太伏工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295 D16	0.005	ton			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	舗装止め丸太工(1段) H170×L2,000mm,皮むき3方挽き		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工		夜間制約作業時間:0.0		
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固め、敷ならし					
	機械盛土 路床,締固め,タイヤローラ8~20t	1.000	m3			S単 20号
	機械盛土 路床,敷ならし,ブルドーザ15t級,普通	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	石材運搬 割栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	基礎栗石 10t車 L=64.2km					
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,64.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット工(腐食型)アンカー仕様 L=300mm		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	亀甲金網の繊維植生マットW=1.0mL=10m					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 奥ノ井上工区				
工事名	R 4 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井上 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	法面工		人			[1] S単 2号
	普通作業員		人			[2] S単 1号
	土木一般世話役		人			[3] S単 3号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[4]
	アンカーピン（異形） D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	石材運搬 割栗石		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	詰石 10t車 L=64.2km ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,64.2km,バックホウ 山積0.8m ³	0.950	m ³			S単 10号 算出数量 1.000 m ³
	合計					
	単価		m ³			
	*** T単 - 5号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出

