

## 見積参考資料

# 工事名 R4三林 地すべり 三好市和田 山腹 工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領第8条参照)を計上している。

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 ( 三好 ) 林務・森林整備担当 ( 三好 )
事業名	地すべり防止事業
地区名	和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )
施工場所	三好市東祖谷和田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 4 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 4 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	地すべり防止事業 和田地区			
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 ( 諸経費対象 )	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				
12 処分費等 ( 直接工事費の内数 )				

事業名	地すべり防止事業 和田地区			
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ のり砕工	1.000	式		
・ ・ 簡易吹付のり砕工	1.000	式		
・ ・ ・ 簡易吹付のり砕工	1.000	式		
・ のり切工	1.000	式		
・ ・ のり切工	1.000	式		
・ ・ ・ のり切工	1.000	式		
・ 暗きょ工(ボーリング)	1.000	式		
・ ・ 暗きょ工(ボーリング)	1.000	式		
・ ・ ・ 暗きょ工(ボーリング)	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		







事業名	地すべり防止事業 和田地区				
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・ のり砕工	1.000	式			
・ ・ 簡易吹付のり砕工	1.000	式			
・ ・ ・ 簡易吹付のり砕工	1.000	式			1 式当たり
簡易法砕工 枠内植生基材吹付	776.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
【法面工 ( 植生基材吹付工 ) 】 厚 5 cm, 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, - , 45m以下 ( 施工基面上面 ), 吹付工, 含む	42.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 7号
合 計					
・ のり切工	1.000	式			
・ ・ のり切工	1.000	式			
・ ・ ・ のり切工	1.000	式			1 式当たり
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 山地治山土工 ) 制限あり, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	216.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 23号
人力のり切工	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 26号
SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	217.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 11号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 土砂, 90m, 2段クレーンなし	217.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 16号
処分費 土砂	217.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 5号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 32km, バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup>	217.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 17号
合 計					

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・暗きょ工 ( ボーリング )	1.000	式			
・ ・ 暗きょ工 ( ボーリング )	1.000	式			
・ ・ ・ 暗きょ工 ( ボーリング )	1.000	式			1 式当たり
SP ボーリング 森林 地表, 硬質土, 90mm, 50m/本以下	92.400	m			単 A S 単 31号
SP ボーリング 森林 地表, 軟岩, 90mm, 50m/本以下	27.600	m			単 A S 単 32号
SP 保孔管 森林 地表, VP, 有り, -	120.000	m			単 A S 単 33号
孔口処理工 暗きょ工 ( ボーリング )	1.000	箇所			単 A T 単 1号
SP 暗渠排水管 森林 掘付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 要	34.700	m			単 A S 単 30号
孔口処理工 かご枠設置工 ( 栗石を除く )	16.000	m			単 A T 単 7号
石材運搬 10 t 車 運搬距離 56.2 km 割栗石	9.600	m <sup>3</sup>			単 A T 単 8号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	15.800	m <sup>2</sup>			単 A
SP 掘削 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -, -, 標準以外, -, -, -	14.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 10号
SP 積込 ( ルーズ ) 森林 土砂, 小規模 ( 標準以外 )	3.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 29号
水路工 かご枠設置工 ( 栗石を除く )	11.000	m			単 A T 単 3号
石材運搬 10 t 車 運搬距離 56.2 km 割栗石	6.600	m <sup>3</sup>			単 A T 単 8号
遮水シート 厚1.0 + 10.0mm	18.700	m <sup>2</sup>			単 A
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	11.000	m <sup>2</sup>			単 A

事業名	地すべり防止事業 和田地区			
工事名	R4三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削工 礫質土	9.000	m3			単A T単 4号
掘削工 軟岩	2.000	m3			単A T単 6号
埋戻し 礫質土	1.000	m3			単A T単 5号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 15号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単A S単 12号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 13号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 14号
ボ-リングマシン設置・撤去(0-列-式) 地表,	1.000	回			単A S単 9号
SP足場(地表)森林 傾斜地	2.800	空m3			単A S単 34号
合 計					

































事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	アンカー架設・撤去		基			1.000 基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t 以上3t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックル給油	38.000	L			
	現地材丸太 丸太	0.000	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R4三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	376~425				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	264.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>



事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R4三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,土砂,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトール給油				44.000	L
	合計					算出数量 30.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 32km, バックホウ 山積0.28m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	32.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.600 m3
	単価		m3			



事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 枠断面高さ区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	H=150mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 組立枠コード(単位:個) 4) 組立枠100m <sup>2</sup> 当たり数量(個)	94.000個				
	5) 枠用鉄筋コード(単位:t) 6) 枠用鉄筋100m <sup>2</sup> 当たり数量(t)	0.190ton				
	7) 補助アンカー使用区分 8) 補助アンカーコード(単位:本)	補助アンカーを使用する				
	9) 補助アンカー100m <sup>2</sup> 当たり数量(本)	150.000本				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	法枠用型枠 W=330, H=140, L=400	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	150.000	本			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			







事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	当たり算出
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)モルタルコード(単位:m3)					
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)					
	6)補強繊維数量の入力					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)		日			<賃料>
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	燃料給油	24.000	L			
	モルタル					
	1m3当たり配合 セメント(普通):砂 = 546kg:1.61m3	13.000	m3			
	NAF-6	6.900	kg			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3























































計 算 書

人力掘削

測 点	点間距離 (m)	礫質土(人力掘削)					
		断面積(m <sup>2</sup> )	平 均	立 積(m <sup>3</sup> )	断面積(m <sup>2</sup> )	平 均	立 積(m <sup>3</sup> )
断面12-3.0							
断面12	3.00	0.4	0.20	0.6			
断面12+3.0	3.00		0.20	0.6			
計	6.0			1.20			

簡易のり枠吹付工面積 (小段より下)

No.	A(m)	B(m)	C(m)	(A+B+C)/2	面積(m <sup>2</sup> )
19	19.3	9.1	16.4	22.40	74.44
20	16.4	8.0	14.3	19.35	57.20
21	14.3	8.2	17.6	20.05	57.85
22	17.6	8.6	18.6	22.40	75.09
23	18.6	14.8	10.1	21.75	74.48
24	10.1	8.5	8.6	13.60	34.84
25	8.6	9.2	2.2	10.00	9.35
計					383.25

簡易のり枠吹付工面積 (小段より上)

No.	A(m)	B(m)	C(m)	(A+B+C)/2	面積(m <sup>2</sup> )
26	6.0	10.8	12.7	14.75	32.33
27	12.7	8.0	10.0	15.35	39.99
28	10.0	8.5	10.9	14.70	40.35
29	10.9	10.8	14.8	18.25	58.72
30	14.8	10.4	22.3	23.75	64.15
31	22.3	8.1	19.7	25.05	79.04
32	19.7	4.6	17.9	21.10	39.49
33	17.9	12.4	7.7	19.00	39.48
計					393.55

776.80

植生基材吹付工面積

No.	A(m)	B(m)	C(m)	(A+B+C)/2	面積(m <sup>2</sup> )
34	6.0	9.7	8.0	11.85	23.95
35	8.0	8.4	2.9	9.65	11.59
36	2.9	5.7	4.6	6.60	6.63
計					42.17

42.17

No.1ボーリング暗きょ工 数量集計表







No.1ボーリング暗きょ工数量計算書

No	打設標高	仰角(°)	保孔管	延長 (m)	掘削			削孔径 (mm)	有孔長 (m)	無孔長 (m)	保孔管加工挿入長 (地上部除く) (m)	備考
					礫質土(m)	軟岩(m)	計(m)					
NO.1	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
NO.2	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
NO.3	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
NO.4	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
NO.5	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
NO.6	813.30	+5	VP40	20.0	15.40	4.60	20.0	90.0	19.0	2.5	20.0	
小計				120.0	92.4	27.6	120.0		114.0	15.0	120.0	
計				120.0	92.4	27.6	120.0		114.0	15.0	120.0	

保孔管:VP40、口元より2.5mまで無孔管  
 有孔管:2.5m以深  
 地上部:1.5m余長



## 水路工 数量集計表

