

数量総括表

| 業務名 | R 4 波土 内妻川他 牟・内妻他 河川堤防診断業務 | | | 業種 項目 | 土木設計業務 河川設計業務 | |
|-------------|----------------------------|----|--------|----------|------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 河川設計業務 | | 式 | | 1 | | |
| 河川堤防 | | 式 | | 1 | | |
| 計画準備 | | 式 | | 1 | | |
| 計画準備 | | 業務 | | 1 | | |
| 現地踏査・資料収集整理 | | 河川 | | 2 | | |
| 計画河道の検討 | | 式 | | 1 | | |
| 計画高水流量の検討 | | 河川 | | 2 | | |
| 計画河道の検討 | | 河川 | | 2 | | |
| 成果とりまとめ | | 式 | | 1 | | |
| 対策工法の比較検討 | | 河川 | | 2 | | |
| 照査 | | 業務 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 4 波土 内妻川他 牟・内妻他 河川堤防診断業務 | | | 業種 項目 | 土木設計業務 河川設計業務 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|----------|------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 報告書作成 | | 業務 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |
| 共通(設計業務) | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ等 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ | 中間 3 回 | 業務 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費(設計) | | 式 | | 1 | | |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | | 1 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 4 波土 内妻川他 牟・内妻他 河川堤防診断業務 | | | 業種 項目 | 土木設計業務 直接経費 | |
|-------------|----------------------------|----|--------|----------|----------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 設計業務価格 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |