# 入　札　結　果　表

| 契約番号 | 150089 | 年度 | 4 | 入札機関 | 出納局公共入札検査課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ４営繕　海部高等学校　海・大里　トイレ改修工事管 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 海部郡海陽町大里 | | | | |
| 契約予定日 | 令和5年2月7日 | | 予定工期 | 令和5年2月8日　～　令和6年1月15日 | |
| 開札日時 | 令和5年1月25日 11時25分 | | 場所 | 徳島県庁１１階１１０１会議室（入札室２） | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 阿水工業株式会社<br>法人番号<br>8480002012665 | ¥43,617,200 | ¥47,366,000 | ¥43,574,300 | 1.0000 |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 調査基準価格（税抜） | |
| | ¥39,652,000 | ¥43,060,000 | ¥39,613,000 | |

| 評価値算定式 | 評価値＝（基礎点＋加算点）÷入札価格（単位：億円）<br>基礎点＝１００点　加算点＝（得点合計÷配点合計）×１５点 | 失格基準価格（税込）<br>¥43,057,300<br>失格基準価格（税抜）<br>¥39,143,000 |
|---|---|---|

| 入札参加者 | 順位 | 得点　（　）内は配点 | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | 配置予定技術者の施工能力 | | 地域貢献度 | | 地域精通度 | 表彰 | 低入札工事に対する減点措置 | 合計 | | | | |
| | | 工事成績評定点 (15) | ＩＳＯ等 (5) | 手持ち工事数 (20) | 資格 (5) | 工事成績評定点 (15) | 地域防災力（災害時支援協定） (5) | 県内企業活用（県内下請け） (5) | (20) | (5) | | (90) | | | | |
| 阿水工業株式会社<br>法人番号<br>8480002012665 | 1 | 14 | 0 | 20 | 5 | 8 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 77 | 112.8 | ¥39,652,000 | 284.475 | 落札 |
| 小松設備株式会社<br>法人番号<br>3480002008503 | 2 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 107.3 | ¥39,830,000 | 269.395 | |
| 株式会社吉崎設備工業<br>法人番号<br>8480001002130 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | -20 | 28 | 104.7 | ¥40,700,000 | 257.248 | |
| フィート技建株式会社<br>法人番号<br>9480002001171 | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 計4社 | | | | | | | | | | | | | | | | |