
見積参考資料

工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事
（４）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分 海岸工事

単価地区 徳島東部１

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，
4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）
を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

海岸整備
突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

突堤･人工岬

式 1    

突堤基礎工

式 1    

捨石工

式 1    

捨石　
10～200kg

m3 155    

単   1号

捨石均し 均し区分:本均し

m2 80    

単   2号

捨石均し 均し区分:荒均し

m2 80    

単   3号

突堤本体工

式 1    

被覆石工
600kg

式 1    

被覆石据付 石材規格:岩石等

m3 34    

単   4号

被覆石均し 均し区分:被覆均し

m2 50    

単   5号

被覆石工
1,000kg

式 1    

被覆石据付 石材規格:岩石等

m3 60    

単   6号

被覆石均し 均し区分:被覆均し

m2 80    

単   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

海岸整備
突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ
W/C≦60%

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 86    

単   8号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 16    

単   9号

型枠　
妻型枠含む

m2 38    

単  10号

ｾﾙﾗｰ工

式 1    

ﾌﾞﾛｯｸ等運搬据付
ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　縦堤

函 2    

単  11号

中詰石　
1～5kg

m3 85    

単  12号

中詰均し　

m2 37    

単  13号

蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ
W/C≦60%

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 19    

単  14号

消波工

式 1    

消波ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻撤去
5t型

個 95    

単  15号

消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
5t型
陸上 個 1    

単  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

海岸整備
突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
5t型
水中 個 13    

単  17号

消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
6t型
陸上 個 18    

単  18号

消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
6t型
水中 個 18    

単  19号

消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻　
5t型

個 118    

単  20号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理
函台

構造物区分:無筋構造物

m3 3    

単  21号

仮設工

式 1    

汚濁防止工

式 1    

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

m 200    

単  22号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 5    

単  23号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）
事業区分
工事区分

海岸整備
突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

作業船えい航費　

式 1    

内   1号

交通船

日 5    

単  24号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
作業船えい航費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

えい航費(作業船) 5.8浬,ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用),ｱﾝ
ｶｰ式,鋼D 2.5m3,鋼D 450PS型,無し

回 1    

単  44号

えい航費(作業船) 5.8浬,ｸﾚｰﾝ付台船,45～50t吊,鋼D 4
50PS型,無し,無し

回 1    

単  45号

えい航費(作業船) 5.8浬,起重機船(非航旋回),鋼D 300
t吊,鋼D 1500PS型,無し

回 1    

単  46号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
捨石　
10～200kg 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

瀬取り投入(自積方式) 30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,捨石

m3 1    

単  25号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
捨石均し 均し区分:本均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石均し) 本均し

m2 1    

単  26号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
捨石均し 均し区分:荒均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石均し) 荒均し,±50cm

m2 1    

単  27号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
被覆石据付 石材規格:岩石等

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石材料) 岩石等

m3 1    

単  28号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
被覆石均し 均し区分:被覆均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石均し) 被覆均し,±50cm

m2 1    

単  29号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
被覆石据付 石材規格:岩石等

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石材料) 岩石等

m3 1    

単  30号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
被覆石均し 均し区分:被覆均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石工(捨石均し) 被覆均し,±50cm

m2 1    

単  29号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ
W/C≦60%

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3
未満,一般養生,延長無し,全ての費 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
型枠　
妻型枠含む 単位 m2 単位数量

38    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木製型枠組立組外(重力式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 38    

単  31号

支保組立組外(重力式) 陸上

m 26    

単  32号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ﾌﾞﾛｯｸ等運搬据付
ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　縦堤 単位 函 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 据付,L型･ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ,64t/個,標準,
起重機船(非航旋回),鋼D 250t吊,鋼
D 1000PS型,1,600t,5.3km,玉掛･玉 個 1    

単  33号

合計

単価 円／函

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
中詰石　
1～5kg 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中詰材投入(現場投入渡し) 割石

m3 1    

単  34号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
中詰均し　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中詰均し 中詰割石

m2 1    

単  35号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ
W/C≦60%

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻撤去
5t型 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上 個 1    

単  36号

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
5t型
陸上

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上 個 1    

単  36号

合計

単価 円／個
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
5t型
水中

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらか水中の場 個 1    

単  37号

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
6t型
陸上

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 据付(乱積),6.02t/個,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,1,000t,5.3km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 個 1    

単  38号

合計

単価 円／個
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付　
6t型
水中

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 据付(乱積),6.02t/個,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,1,000t,5.3km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 個 1    

単  39号

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻　
5t型 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機
船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上 個 1    

単  36号

合計

単価 円／個

徳島県- 15 -



１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理
函台

構造物区分:無筋構造物
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,有り,1
4.4以下

m3 1    

単  40号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

単位 m 単位数量
200    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

m 140    

単  41号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

m 60    

単  42号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  43号

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
交通船

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

間接費(交通船運転)

日 1    

単  47号

合計

単価 円／日
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
瀬取り投入(自積方式) 30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS

型,10m未満,1,000m3未満,1,捨石 単位 m3 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨 石

m3 1,300    

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

運転1日当り,標準,4時間

日 4.81 

単  48号

引船
鋼D 450PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 4.81 

単  49号

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り

日 7.22 

単  50号

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
捨石工(捨石均し) 本均し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船運転 捨石均し工

日 0.071

単  51号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
捨石工(捨石均し) 荒均し,±50cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船運転 捨石均し工

日 0.026

単  51号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
捨石工(捨石材料) 岩石等

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石
被覆石　600～1,000kg

m3 1.1  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
捨石工(捨石均し) 被覆均し,±50cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船運転 捨石均し工

日 0.038

単  51号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
捨石工(捨石材料) 岩石等

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石
被覆石　1,000～2,000kg

m3 1.1  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
木製型枠組立組外(重力式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

16t吊 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木製型枠組立組外(重力式)
ｸﾚｰﾝ抜き

m2 100    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

日 1    

単  52号

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
支保組立組外(重力式) 陸上

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支保組立組外(重力式)
ｸﾚｰﾝ抜き

m 100    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 据付,L型･ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ,64t/個,標準,

起重機船(非航旋回),鋼D 250t吊,鋼
D 1000PS型,1,600t,5.3km,玉掛･玉

単位 個 単位数量
12    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  53号

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  54号

とび工

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／個
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
中詰材投入(現場投入渡し) 割石

単位 m3 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割石(中詰用)
各種

m3 1,100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
中詰均し 中詰割石

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機

船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上

単位 個 単位数量
72    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 120t吊

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  55号

引船
鋼D 700PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  56号

とび工

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／個
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ﾌﾞﾛｯｸ転置 海上,5.419t/個,無し,標準,起重機

船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,玉掛･玉外のどちらか水中の場

単位 個 単位数量
72    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 120t吊

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  55号

引船
鋼D 700PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  56号

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り

日 1    

単  50号

とび工

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／個
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 据付(乱積),6.02t/個,標準,起重機

船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,1,000t,5.3km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

単位 個 単位数量
28    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

日 1    

単  57号

ﾄﾗｯｸ
11t積

日 2    

単  58号

起重機船(非航旋回)
鋼D 120t吊

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  55号

引船
鋼D 700PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  56号

とび工

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／個
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 据付(乱積),6.02t/個,標準,起重機

船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700P
S型,1,000t,5.3km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

単位 個 単位数量
28    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

日 1    

単  57号

ﾄﾗｯｸ
11t積

日 2    

単  58号

起重機船(非航旋回)
鋼D 120t吊

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  55号

引船
鋼D 700PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  56号

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り

日 0.8  

単  50号

とび工

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／個
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,有り,1
4.4以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  59号

処分費(m3)

m3 1    

単  60号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

m 100    

単  61号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ
単独ﾌﾛｰﾄφ300 ｶｰﾃﾝ#300 高5m

m 100    

ｱﾝｶｰ工  

式 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

m 100    

単  61号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ
単独ﾌﾛｰﾄφ300 ｶｰﾃﾝ#300 高4m

m 100    

ｱﾝｶｰ工  

式 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
えい航費(作業船) 5.8浬,ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用),ｱﾝ

ｶｰ式,鋼D 2.5m3,鋼D 450PS型,無し 単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転費

式 1    

損料

式 1    

合計

単価 円／回
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２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
えい航費(作業船) 5.8浬,ｸﾚｰﾝ付台船,45～50t吊,鋼D 4

50PS型,無し,無し 単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転費

式 1    

損料

式 1    

合計

単価 円／回

２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
えい航費(作業船) 5.8浬,起重機船(非航旋回),鋼D 300

t吊,鋼D 1500PS型,無し 単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転費

式 1    

損料

式 1    

合計

単価 円／回

徳島県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
間接費(交通船運転)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高級船員

人

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

L 42    

交通船[鋼製]
D 50PS型 4.9GT

機械条件:供用　持込

供用日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

運転1日当り,標準,4時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

L 68    

船団長

人

普通船員

人

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]
45～50t吊

機械条件:運転日当り損料

日 1    

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]
45～50t吊

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

台船(ｸﾚｰﾝ付台船用)
500t積

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
引船
鋼D 450PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 103    

高級船員

人

普通船員

人

引船[鋼製]
D 450PS型

機械条件:運転時間当り損料

時間

引船[鋼製]
D 450PS型

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

L 129    

潜水世話役

人

潜水士

人

潜水連絡員

人

潜水送気員

人

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

機械条件:運転日当り損料

日 1    

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
潜水士船運転 捨石均し工

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高級船員

人

潜水士

人

潜水連絡員

人

軽油
1.2号(船舶用)

L 145    

潜水士船
D180PS型 3～5t吊 4.9GT

機械条件:供用　持込

供用日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

日 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

運転1日当り,標準,6時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 844    

船団長

人

高級船員

人

普通船員

人

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

機械条件:運転時間当り損料

時間

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 228    

高級船員

人

普通船員

人

引船[鋼製]
D 1,000PS型

機械条件:運転時間当り損料

時間

引船[鋼製]
D 1,000PS型

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
起重機船(非航旋回)
鋼D 120t吊

運転1日当り,標準,6時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 404    

船団長

人

高級船員

人

普通船員

人

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 120t吊

機械条件:運転時間当り損料

時間

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 120t吊

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
引船
鋼D 700PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 160    

高級船員

人

普通船員

人

引船[鋼製]
D 700PS型

機械条件:運転時間当り損料

時間

引船[鋼製]
D 700PS型

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

日 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
ﾄﾗｯｸ
11t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 52    

運転手(一般)

人

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

機械条件:運転時間当り損料

時間

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

機械条件:供用日当り損料

日 1.13 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無 8休

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3 100    

合計

単価 円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 2.2  

単  62号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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４次単価表
単価使用年月 2023.02

歩掛適用年月 2023.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 83    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.03 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 4.532 52,118

L301010250 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 0.38 15,010

L301010280 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 日 1.285 80,228

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.141 2,909

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 0.807 41,761

M003104002 交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT 供用日 8.3  59,428

M003105002 潜水士船 D180PS型 3～5t吊 4.9GT 供用日 24.003 420,052

M300540000 起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 120t吊 日 7.323 1,926,083

M300540000 起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 120t吊 時間 26.63 878,821

M300570000 起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 250t吊 日 0.274 153,724

M300570000 起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 250t吊 時間 0.999 70,199

M301090000 引船[鋼製] D 450PS型 日 1.23 45,638

M301090000 引船[鋼製] D 450PS型 時間 1.491 5,323

M301130000 引船[鋼製] D 700PS型 日 7.323 407,919

M301130000 引船[鋼製] D 700PS型 時間 8.876 47,491

M301150000 引船[鋼製] D 1,000PS型 日 0.274 21,532

M301150000 引船[鋼製] D 1,000PS型 時間 0.333 2,509
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 コンクリート殻（無筋） m3 1,800 運搬距離　L=13.7Km

捨石 1～5kg m3 7,000 中詰石

捨石 10～200kg m3 8,000

被覆石 600～1000kg m3 9,830

被覆石 1000～2000kg m3 9,500

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額を参考値として示したものです。

労務費・機械経費（賃料）
直接工事費分

４週８休経費補正（労務費５％，機械経費（賃
料）４％）

式 261,643

労務費・機械経費（賃料）
共通仮設費分

４週８休経費補正（労務費５％，機械経費（賃
料）４％）

式 18,650

Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事（４）（担い手確保型）



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事

（４）（担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M301296000 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 日 4.806 78,652

M301571000 台船(ｸﾚｰﾝ付台船用) 500t積 日 1.23 69,257

M302640000 ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積 日 2.905 30,219

M302640000 ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積 時間 12.085 12,327

M302766000 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 45～50t吊 日 1.975 48,442

合計額 4,469,642
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数 量 総 括 表 (その 1 ）

縦堤工

基 礎 工 式 1

基礎捨石 10～200kg m
3 155.2

同上本均し ±5cm、水中 m
2 75.0

同上荒均し ±50cm、水中 〃 79.2

被 覆 工 式 1

被 覆 石 1000kg m
3 60.1

同上均し ±50cm、水中 m
2 77.5

被 覆 石 600kg m
3 34.0

同上均し ±50cm、水中 m
2 53.6

本 体 工 式 1

先端部 セルラーブロック式 式 1

セルラーブロック運搬・据付 64.0t/函 函 2

中 詰 石 1～5kg m
3 85.2

同上均し ±5cm、潮待ち m
2 37.0

蓋コンクリート σck=18N/mm
2

m
3 18.5

上 部 工 式 1

コンクリート σck=18N/mm
2

m
3 86.1

型    枠 無筋構造物 m
2 30.0

妻 型 枠 無筋構造物 〃 8.0

目 地 材 エラスタイト、t=10mm 〃 15.9

足　　場 支保組立組外 ｍ 25.5

消 波 工 式 1

消波ブロック据付 6t型、陸上 個 18

〃 6t型、水中 個 18

消波ブロック据付 5t型、陸上 個 1

〃 5t型、水中 個 13

前回工事仮巻ブロック撤去 5t型撤去 個 95

消波ブロック仮巻 5t型 個 118

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート取壊し運搬処理 セルラー函台撤去 m
3 2.6



数 量 総 括 表 (その 2 ）

仮設工

仮設工

汚濁防止フェンス 設置・撤去、H=5m m 140

設置・撤去、H=4m m 60

交通船 日 5

20日



  - 縦堤工 -      

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

基礎捨石 10～200kg 基礎工計算書より m3 155.2

同上本均し ±5cm、水中 　　　〃 m2 75.0

同上荒均し ±50cm、水中 　　　〃 〃 79.2

数　量　計　算　書

基 礎 工



  - 縦堤工 -      

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

被 覆 石 1000kg 被覆工計算書より m3 60.1

同上均し ±50cm、水中 　　　〃 m2 77.5

被 覆 石 600kg 　　　〃 m3 34.0

同上均し ±50cm、水中 　　　〃 m2 53.6

数　量　計　算　書

被 覆 工



  - 縦堤工 -      

本 体 工 先端部 セルラーブロック式

位置及び延長

10 m

ΣL= 10 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

セルラーブロック運搬・据付 64.0t/函 函 2

中 詰 石 1～5kg (2.25*4.15*2-1/2*0.2^2*8)*2.3*2 m3 85.2

同上均し ±5cm、潮待ち (2.25*4.15*2-1/2*0.2^2*8)*2 m2 37.0

蓋コンクリート σck=18N/mm2 (2.25*4.15*2-1/2*0.2^2*8)*0.5*2 m3 18.5

T-No.4+2.0 ～ T-No.4+12.0

数　量　計　算　書

標準断面図

平面図

L.W.L T.P.-0.98

H.W.L T.P.+0.82

H.H.W.L T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

-2.50

+2.00

+0.50

400400 中詰石
γsat=20kN/m3

100 5300 100

5500

1:1.3

1:2.0 1:2
.0

-2.40

25
00

5
0
0

2500 5500 1500

-1.65

(天端2個並び)
3010

1:1.3

(北側) (南側)

2
0
0

2250
-0.50

1:
1.
5

3500

9500

+2.00

場所打コンクリート

消波ブロック 6t

-4.00

消波ブロック 5t
（既設ブロック流用）

2250

中詰石
γsat=20kN/m3

200

基礎捨石(10～200kg/個)

蓋コンクリート

被覆石 1000kg 被
覆
石

400kg

前壁

後壁

側
壁

側
壁

法線平行方向

A

B

A

B

(吊筋設置位置)

(
吊

筋
設

置
位

置
)

縦堤縦断方向

400 4150 400

4950

4
0
0

2
2
5
0

2
0
0

2
2
5
0

4
0
0

5
5
0
0

350 4250 350

3
5
0

2
4
0
0

2
4
0
0

3
5
0

200

2
0
0

200

2
0
0

200

2
0
0

200

2
0
0
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上 部 工

位置及び延長

10.0 m

m

ΣL= 10.0 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

コンクリート σck=18N/mm2 86.1+0 m3 86.1

先端部 5.3*1.5*(10-0.1)+(2.25*4.15*2-0.5*0.2^2*8)*0.2*2 m3 86.1

中間部 4.8*1.5*0+(4.2*4.15-0.5*0.2^2*4)*0.2*0 m3 0.0

0 無筋構造物 1.5*10*2 m2 30.0

汚濁防止フェンス 無筋構造物 5.3*1.5 〃 8.0

0 エラスタイト、t=10mm 5.3*1.5*2 〃 15.9

数　量　計　算　書

T-No.4+2.0 ～ T-No.4+12.0

先端部
L=40.00m

L.W.L T.P.-0.98

H.W.L T.P.+0.82

H.H.W.L T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

-2.50

+2.00

+0.50

400400 中詰石
γsat=20kN/m3

100 5300 100

5500

1:1.3

1:2.0 1:2
.0

-2.40

25
00

5
00

2500 5500 1500

-1.65

(天端2個並び)
3010

1:1.3

(北側) (南側)

2
0
0

2250
-0.50

1:
1.
5

3500

9500

+2.00

場所打コンクリート

消波ブロック 6t

-4.00

消波ブロック 5t
（既設ブロック流用）

2250

中詰石
γsat=20kN/m3

200

基礎捨石(10～200kg/個)

蓋コンクリート

被覆石 1000kg 被
覆
石

400kg

中間部
L=30.00m

L.W.L T.P.-0.98

H.W.L T.P.+0.82

H.H.W.L T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08-0.15

1:
1.
5

被覆石 1000kg

100 4800 100

5000

-1.00

+2.10

消波ブロック 6t

(天端2個並び)
3010

(北側) (南側)

+2.00

+0.50

3500

5
0
0

2
0
0

蓋コンクリート
1:1.3

25
00

1:1.3

-0.40

基礎捨石(10～200kg/個)

400 4004200

被
覆
石

400kg

As

土砂

消波ブロック

既設消波ブロック

+6.50

突堤延長 L=100.00m

132001500

14700 取付部 L=4000

+2.

横
堤
法
線計

画

N値
0 1020304050

2/35
1/35
5/33

19
16
17

24
44

22
22
20

100
7800100

8000

1:2.0

2000

2000

+3.20

+0.50

3790
天端2個並び

-3.50

既設
堤
防法

線

(計
画
中
心
線
)

22000 中間部 30.00m 先端部 40.00m

場所打ちコンクリート
11.00m

基部1
場所打ちコンクリート

11.00m

基部2 上部工 10.00@3=30.00m 上部工 10.00@4=40.00m

セルラーブロック 5.00@6函=30.00m セルラーブロック 5.00@8函=40.00m

上部コンクリート

セルラー
ブロック

基礎捨石 10～200kg

基礎捨石 10～200kg

場所打ちコンクリート

1:2.0

-0.50

突堤計画天端高 T.P.+2.00

-2.50

-4.00

±0.00

+2.60

基礎捨石 10～200kg

緩
傾
斜
堤
南
側

根
固
め
天
端前

面

緩傾
斜
堤
北
側
法
線

根
固
め
天
端
前面

1:1.5

3500 3500

被覆石 1000kg

1513

被覆石 400kg

被覆石 2000kg

1:1.3

（既設ブロック転
消波ブロック

12t型
消波ブロッ

基礎捨石 10～200kg -5.07

ブロック
セルラー

上部コンクリート

-2.50

セルラーブロック

上部コンクリート

-1.00
1:1.3

1:1.5

消波ブロック

1:18.3

N
T

No.3
TP5.975m
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消波ブロック個数計算式

・6t型

　　ここに、

　　　ｎ：ブロック所要個数

　　　V：施工体積(m3)

　　　V'：ブロック体積(m3)　⇒6t型より2.618(m3)

　　　P：空隙率(%)　⇒斜面被覆より61(％)

・既設5t型

　　ここに、

　　　ｎ：ブロック所要個数

　　　V：施工体積(m3)

　　　V'：ブロック体積(m3)　⇒既設5t型より2.356(m3)

　　　P：空隙率(%)　⇒斜面被覆より59(％)

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

消 波 工 (陸上)+(水中) 式 1

消波ブロック据付 6t型、陸上 消波工計算書より 空m3 119.1

119.1×(1-61/100)/2.618 個 18

〃 6t型、水中 消波工計算書より 空m3 115.4

115.4×(1-61/100)/2.618 個 18

消波ブロック据付 5t型、陸上 消波工計算書より 空m3 1.1

1.1×(1-59/100)/2.356 個 1

〃 5t型、水中 消波工計算書より 空m3 71.5

71.5×(1-59/100)/2.356 個 13

　　ｎ=V×(1-P/100)/V'

　　ｎ=V×(1-P/100)/V'

数　量　計　算　書

0
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 3 + 17.430 17.430

T-No. 4 + 2.000 4.570 26.7

T-No. 4 + 7.190 5.190 11.6 19.15 99.4

T-No. 4 + 8.760 1.570 11.6 11.60 18.2

T-No. 4 + 8.780 0.020 11.6 11.60 0.2

T-No. 4 + 9.500 0.720 11.6 11.60 8.4

T-No. 4 + 12.000 2.500 11.6 11.60 29.0

81.000 155.2 0.0

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

点間距離
基礎捨石

合　　計

基　礎　工

測　　点
同上本均し　陸上潮待ち
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 7.5

T-No. 4 + 7.190 5.190 7.5 7.50 38.9

T-No. 4 + 8.760 1.570 7.5 7.50 11.8

T-No. 4 + 8.780 0.020 7.5 7.50 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 7.5 7.50 5.4

T-No. 4 + 12.000 2.500 7.5 7.50 18.8

81.000 75.0

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

点間距離
同上本均し　水中

合　　計

基　礎　工

測　　点
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 3.2 5.2

T-No. 4 + 7.190 5.190 3.8 3.50 18.2 5.9 5.55 28.8

T-No. 4 + 8.760 1.570 2.1 2.95 4.6 4.0 4.95 7.8

T-No. 4 + 8.780 0.020 2.1 2.10 0.0 4.0 4.00 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 2.1 2.10 1.5 4.0 4.00 2.9

T-No. 4 + 12.000 2.500 2.1 2.10 5.3 4.0 4.00 10.0

81.000 29.6 49.6

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

合　　計

基　礎　工

測　　点 点間距離
同上荒均し 水中，南 同上荒均し 水中，北
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 1 + 7.600 0.600

T-No. 2 0.000 12.400

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 6.6

T-No. 4 + 7.190 5.190 6.6 6.60 34.3

T-No. 4 + 8.760 1.570 5.1 5.85 9.2

T-No. 4 + 8.780 0.020 5.1 5.10 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 5.1 5.10 3.7

T-No. 4 + 12.000 2.500 5.1 5.10 12.8

81.000 0.0 60.1

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

被覆石 1000kg

合　　計

被覆石2000kg
測　　点

被　覆　工

点間距離
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 1 + 7.600 0.600

T-No. 2 0.000 12.400

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 3.8

T-No. 4 + 7.190 5.190 3.9 3.85 20.0

T-No. 4 + 8.760 1.570 2.7 3.30 5.2

T-No. 4 + 8.780 0.020 2.7 2.70 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 2.7 2.70 1.9

T-No. 4 + 12.000 2.500 2.7 2.70 6.8

81.000 34.0 0.0

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

被　覆　工

測　　点
被覆石2000kg 荒均し，陸上

合　　計

点間距離
被覆石 600kg
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 8.0

T-No. 4 + 7.190 5.190 8.7 8.35 43.3

T-No. 4 + 8.760 1.570 6.8 7.75 12.2

T-No. 4 + 8.780 0.020 6.8 6.80 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 6.8 6.80 4.9

T-No. 4 + 12.000 2.500 6.8 6.80 17.0

81.000 0.0 77.5

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

測　　点 点間距離
被覆石1000kg 荒均し，水中潮待ち 被覆石1000kg 荒均し，水中

合　　計

被　覆　工
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 1 + 7.600 0.600

T-No. 2 0.000 12.400

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 5.6

T-No. 4 + 7.190 5.190 6.2 5.90 30.6

T-No. 4 + 8.760 1.570 4.5 5.35 8.4

T-No. 4 + 8.780 0.020 4.5 4.50 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 4.5 4.50 3.2

T-No. 4 + 12.000 2.500 4.5 4.50 11.3

81.000 53.6

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

合　　計

被　覆　工

測　　点 点間距離
被覆石600kg 荒均し，水中
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 0.1 8.9

T-No. 4 + 7.190 5.190 0.1 0.10 0.5 7.5 8.20 42.6

T-No. 4 + 8.760 1.570 0.1 0.10 0.2 5.7 6.60 10.4

T-No. 4 + 8.780 0.020 0.1 0.10 0.0 5.7 5.70 0.1

T-No. 4 + 9.500 0.720 0.1 0.10 0.1 5.7 5.70 4.1

T-No. 4 + 12.000 2.500 0.1 0.10 0.3 5.7 5.70 14.3

81.000 1.1 71.5

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

合　　計

消　波　工

測　　点 点間距離
消波ブロック5t型(陸上) 消波ブロック5t型(水中)
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

T-No. 0 + 11.000

T-No. 0 + 11.640 0.640

T-No. 0 + 16.600 4.960

T-No. 0 + 17.890 1.290

T-No. 1 2.110

T-No. 1 + 2.000 2.000

T-No. 1 + 4.070 2.070

T-No. 1 + 5.500 1.430

T-No. 1 + 7.000 1.500

T-No. 2 0.000 13.000

T-No. 2 7.580 7.580

T-No. 2 + 10.000 2.420

T-No. 2 + 12.000 2.000

T-No. 2 + 15.260 3.260

T-No. 2 + 17.000 1.740

T-No. 2 + 17.490 0.490

T-No. 3 2.510

T-No. 4 + 2.000 22.000 11.9 14.9

T-No. 4 + 7.190 5.190 11.9 11.90 61.8 12.3 13.60 70.6

T-No. 4 + 8.760 1.570 11.9 11.90 18.7 8.7 10.50 16.5

T-No. 4 + 8.780 0.020 11.9 11.90 0.2 8.7 8.70 0.2

T-No. 4 + 9.500 0.720 11.9 11.90 8.6 8.7 8.70 6.3

T-No. 4 + 12.000 2.500 11.9 11.90 29.8 8.7 8.70 21.8

81.000 119.1 115.4

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

測　　点 点間距離
消波ブロック6t型(陸上) 消波ブロック6t型(水中)

消　波　工

合　　計


