
見積参考資料

工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事

◇経費情報◇

工種区分 道路維持工事

単価地区 三好２

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については、
令和５年３月から適用する単価を使用している。 



総括表

事業区分 単位 数量 単価 金額 摘要

１工区

式 1

本

２工区

式 1

本

工事価格総計

式 1

消費税額及び地方消費税額

式 1

工事費計

式 1
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設計内訳書（１工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

道路土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 9    

単   1号

残土等処分

m3 9    

単   2号

舗装工

式 1    

舗装工　

式 1    

復旧舗装

式 1    

内   1号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施
工規模:21m未満,曲線部補正:無

m 6    

単   3号

擁壁工

式 1    

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    
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設計内訳書（１工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-
8-40(高炉)

m3 5.6  

単   4号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 12    

単   5号

床掘り 土質:岩塊･玉石

m3 13    

単   6号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 15    

単   7号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工　

式 1    

内   2号

洗掘対策工

式 1    

内   3号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 6    

単   8号

構造物取壊し工

式 1    
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設計内訳書（１工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 1.1  

単   9号

舗装板破砕積込　 小規模

m2 12.7  

単  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.1  

単  11号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.6  

単  12号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.1  

単  13号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.6  

単  14号

仮設工

式 1    

仮橋･仮桟橋工

式 1    

仮橋設置・撤去

式 1    

内   4号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ

人日 14    

単  15号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（１工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（２工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

防護柵工

式 1    

防護柵取替工　

式 1    

防護柵取替工　

式 1    

内   5号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.5  

単  16号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

単  17号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

単  18号

現場発生品処分 鉄くず

式 1    

内   6号

現場発生品運搬 発生材種類:鉄くず

回 1    

単  19号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（２工区）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ

人日 6    

単  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
復旧舗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30,100mm,1層施工,
全ての費用

m2 12.9  

表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 12.9  

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,標準,
全ての費用 m 4    

ﾎﾞｯｸｽ縦締用部材
PC鋼より線φ12.7mm

m 15.2  

ﾎﾞｯｸｽ縦締用部材
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ

組 8    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
洗掘対策工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 0.3  

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
仮橋設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上部工架設･撤去工 架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

t 3    

単  26号

上部工架設･撤去工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

t 3    

単  27号

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 27    

単  28号

鋼矢板･H形鋼
(一部または全体を撤去)

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上,H形鋼300型,
21日,1回,無

t 2.5  

単  29号

溝形鋼(大形) SS400
8×200×90

t 0.5  

敷鉄板賃料 22×1524×3048,無,21日,無,有

枚 12    

単  30号

足場(ｱﾝｶｰ) 標準

空m3 17    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
防護柵取替工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(手間のみ)

m 18.8  

単  32号

防護柵部材

式 1    

単  33号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
現場発生品処分 鉄くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t -0.097

合計
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,17.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県- 12 -



１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品

 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部
補正:無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無

m 1    

単  21号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
重力式擁壁 擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重力式擁壁 2m以上5m以下,18-8-40(高炉),無し,
無し,一般養生,延長無し

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県- 13 -



１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
床掘り 土質:岩塊･玉石

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満
,無し,有り

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-B-2B,無,無

m 1    

単  22号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

人力施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  23号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
舗装板破砕積込　 小規模

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,39.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  24号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  25号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
交通誘導警備員 Ｂ

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  31号

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:

人力施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  34号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  35号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
現場発生品運搬 発生材種類:鉄くず

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,60.0km以下,0.
1t以下

回 1    

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
交通誘導警備員 Ｂ

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  31号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C-2B 塗装

m 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)
Gr-C-2B 塗装

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-B-2B,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用
Gr-A､B､C-2B

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 100    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
上部工架設･撤去工 架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25

t吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人

橋りょう特殊工

人

普通作業員

人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.58 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
上部工架設･撤去工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25

t吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人

橋りょう特殊工

人

溶接工

人

普通作業員

人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.29 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  36号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
鋼矢板･H形鋼
(一部または全体を撤去)

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上,H形鋼300型,
21日,1回,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

供用日数:21日

t 1    

H形鋼 修理費及び損耗費

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
敷鉄板賃料 22×1524×3048,無,21日,無,有

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048

供用日数:21日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／枚

徳島県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
防護柵設置工(手間のみ)

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

機械経費

式 1    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
防護柵部材

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱
Gr-C-2B　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式支柱

本 12    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(直ﾋﾞｰﾑC種）2山
2.3×350×2330mm　塗装

枚 2    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(直ﾋﾞｰﾑC種）
2.3×350×3505mm　塗装

枚 4    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(袖ﾋﾞｰﾑB･C種）
2.3×350×660mm　塗装

枚 4    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ）
4.5mm厚　塗装

個 12    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）
M20×145mm　塗装

本 12    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）
M16×35mm　塗装

本 56    

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　M22×330mm
ﾜｯｼｬ､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ、ﾅｯﾄ×1含む

組 72    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2023.03

歩掛適用年月 2023.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）

m3 100    

合計

単価 円／m3
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 0.084 937

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型･超低 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 0.247 1,740

L001060001 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t 日 0.015 58

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 0.017 84

L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 日 0.015 62

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 0.53 22,666

L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m 日 0.017 277

M000201034 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 供用日 0.729 4,432

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 1.179 10,213

M000301001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 供用日 2.421 11,799

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.173 3,575

M000302009 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t 供用日 0.746 4,537

M000701015 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.016 288

M000801009 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 0.017 228

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 0.67 332

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 0.068 3,541

合計額 64,769
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見積単価一覧表

名称 規格 単位 単価 備考

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
1200×2000×2000
横断　T-250　土被り=0.2～3.0m

基 305,000

ﾎﾞｯｸｽ縦締用部材 PC鋼より線φ12.7 m 850

ﾎﾞｯｸｽ縦締用部材 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 組 4,200

支柱 Gr-C-2B　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式支柱 本 52,400

標準型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
直ﾋﾞｰﾑ　C種(2山)

2.3×350×2330mm　塗装 枚 8,530

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
直ﾋﾞｰﾑ　C種

2.3×350×3505mm　塗装 枚 11,000

標準型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
袖ﾋﾞｰﾑ　B･C種

2.3×356×660mm　塗装 枚 4,920

標準型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
ﾌﾞﾗｹｯﾄ　C　4.5mm厚

4.5mm厚70×31×300　塗装 個 700

標準型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ　Am・Bm・B・C用

M20×145mm　塗装 本 450

標準型ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ　S・A・B・C用

M16×35mm　塗装 本 280

ｱﾝｶｰ・ﾎﾞﾙﾄ M22×330mm（ﾜｯｼｬ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ、ﾅｯﾄ×1含む） 組 5,000

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） m3 5,100 L=28.4km以下

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） m3 6,700 L=28.4km以下

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 3,400 L=39.0km以下

処分費 土砂 m3 1,300 L=17.0km以下

工事名 ： Ｒ４三土　上名西宇線　三・山城上名　路側工事



数量総括表
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

工事区分 工種 種別 細別 規格

道路改良工事

（１工区）カルバート工

作業土工

床掘 土砂、小規模 m3 11.7

床掘 岩塊・玉石、平均施工幅1m≦W＜2m m3 13.2

埋戻し 小規模 m3 14.6

構造物取壊し

コンクリート取壊し 無筋Con m3 1.1

舗装版破砕工 t=5cm、小規模 m2 12.7

カルバート工

プレキャストボックス 1200×2000×2000、基礎砕石、均しcon 基 2 W=6,500kg

PC鋼より線 φ12.7mm m 15.2

定着金具 ｾｯﾄ 8

場所打ち擁壁工

重力式擁壁 H=1.2m～2.2m m3 5.6

舗装工

表層 As舗装、t=5cm m2 12.9

路盤工 t=10cm m2 12.9

防護柵工

ガードレール撤去 Gr-C-2B m 6.0

ガードレール設置 Gr-C-2B m 6.0

支柱 C-2B 本 2

洗掘対策工

コンクリート打設 m3 1.0

型枠 m3 0.3

仮設工

仮設通路 鋼材 t 3.0

仮設通路 22×1524×3048 枚 12

仮設通路 供用日数 日 21

足場工 空m3 17

安全費 交通整理人B 人 14

殻運搬・処理

単位 数 量 備 考



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 数 量 備 考

Co殻運搬（無筋） m3 1.1 L=28.4km以下

As殻運搬 m3 0.6 L=28.4km以下

（２工区） 防護柵取替工

構造物取壊し

防護柵取壊し 鉄筋構造物 m3 0.5 支柱

単管（鉄くず） kg 97.4 ﾋﾞｰﾑ

殻運搬・処理

Co殻運搬（鉄筋） m3 0.5 L=28.4km以下

現場発生品運搬 単管（鉄くず） 回 1.0 ｽｸﾗｯﾌﾟ

防護柵取替

防護柵部材設置 m 18.8

防護柵部材

支柱 C-2B-BPL(特) 本 12

直ビーム C種、2.3×350×2330 枚 2

直ビーム C種、2.3×350×3505 枚 4

袖ビーム C種、2.3×356×660 枚 4

ブラケット C種、70×31×300 個 12

ボルト・ナット C種、M20×145 本 12

ボルト・ナット C種、M16×35 本 56

アンカー、ボルト M22×330(ダブルナット) 本 72

仮設工

安全費 交通整理人B 人 6



NO.

１工区土　工  数　量　集　計　表

算　　　　　　　　　　　　　式名　　称 規　　　格 単位 小　計 合　　計

床掘 土砂 m3 11.7 11.7

13.2床掘 岩塊、玉石 m3 13.2

埋戻し 小規模 m3 14.6 14.6

残土処理 m3 (11.7+13.2)-(14.6)/0.9 8.7 8.7

殻処理 As殻、t=5cm t 0.6×2.3 1.4 1.4

Co取壊し 無筋構造物 m3 0.3×3.8 1.1 1.1

Co殻運搬 無筋構造物 t 1.1×2.35 2.6 2.6

As撤去 t=5cm m2 12.7 12.7

殻運搬 As殻、t=5cm m3 12.7×0.05 0.6 0.6



土工計算書

断面積 平均断面積 積 断面積 平均断面積 積 断面積 平均断面積 積 断面積 平均断面積 積 断面積 平均断面積 積 断面積 平均断面積 積

0.3 3.4 1.70 0.5 3.8 1.90 0.6 4.9 2.45 0.7

3.2 3.4 3.40 10.9 3.8 3.80 12.2 4.9 4.90 15.7

0.2 1.70 0.3 1.90 0.4 2.45 0.5

1.5 -1.5 -1.50 -2.3

m m3 m3 m3

計 5.2 11.7 13.2 14.6

１工区

測点名 点間距離

床掘
(土砂)

床掘
(岩塊・玉石)

埋戻し



 算 式 根 拠 と な る 構 造 図 1.0式 当たり

名称：

種   別 細   別 計    算     式 単位

ボックスカルバート 1200×2000×2000 基

PC鋼より線 φ12.7mm 3.8×4 m

定着金具 セット

カルバート数量計算書

ボックスカルバート(1200×2000×2000)

数量

2.0

15.2

8.0



擁壁計算書

起点側測点 終点側測点 H1 H2 断面1 断面2
平均

断面積 積 断面1 断面2
平均

断面積 積 断面1 断面2
平均

断面積 積 断面1 断面2
平均

断面積 積

0.360 1.17 0.93 0.465 0.17 2.48 1.240 0.45

0.870 2.17 2.13 2.26 2.20 2.230 1.94 4.60 4.51 4.555 3.96

1.460 1.30 1.24 1.07 1.00 1.035 1.51 2.75 2.63 2.690 3.93

0.870 2.07 2.04 2.11 2.06 2.085 1.81 4.38 4.32 4.350 3.78

0.310 1.04 0.79 0.395 0.12 2.20 1.100 0.34

合計 3.870

0.360 2.18 2.17 2.18 2.17 2.175 0.78 2.44 2.43 2.435 0.88

0.870 2.17 2.13 2.17 2.13 2.150 1.87 2.43 2.38 2.405 2.09

1.460 2.13 2.07 2.13 2.07 2.100 3.07 2.38 2.31 2.345 3.42

0.870 2.07 2.04 2.07 2.04 2.055 1.79 2.31 2.28 2.295 2.00

0.310 2.04 2.02 2.04 2.02 2.030 0.63 2.28 2.26 2.270 0.70

合計 3.870

m3 m2 掛m2 掛m2

5.55 12.46 8.14 9.09

単管傾斜

延長

壁　高 コンクリート 型　　枠 枠組み足場



 算 式 根 拠 と な る 構 造 図 1.0ｍ 当たり

名称：

種   別 細   別 計    算     式 単位

コンクリート σck=18N/mm2 1/2×(0.50+0.5H+0.50)×H m3

型枠 無筋 H+1.118H m2

足場工 枠組 掛m2

単管傾斜 掛m2

単位数量計算書

重力式擁壁

2.118H

数量

0.25H^2+0.5H

H

1.118H



種　　別 細　　別 計　　算　　式 単位 小　計 合　計

舗装工 As舗装

表層 m2 12.9 12.9

路盤 m2 12.9 12.9

防護柵工 ガードレール

防護柵撤去 m 6.0 6.0

防護柵設置 m 6.0 6.0

支柱 C-2B 本 2.0 2.0

付帯工数量計算書



4. 洗掘対策工

(1) 数量集計表

(2) 洗掘対策工

2-1. コンクリート(σck=18N/mm2)

V1= × = m3

V2= × = m3

V3= × = m3

合計= m3

2-2. 型枠

A= ＋ = m20.33 0.95

0.35 1.50

0.31

0.17 0.14 0.02

型枠

1.01

0.53

1.07 0.43 0.46

m2 0.31

細別 規格 単位 数量 備考

コンクリート σck=18N/mm2 m3 1.01



5. 仮設工

(1) 数量集計表

(2) 仮設工

2-1. 仮設通路

2-1-1. 型鋼

H-300×300×10×15 w= kg/m

N=

W= × × = kg

[-200×90×8×13.5 w= kg/m

N=

W= × × = kg

2-1-2. 敷鉄板

22×1524×3048 w= kg/枚

N= ＋ = 枚

W= × = kg

2-1-3. 供用日数

N= × ＋ = 日

2-2. 足場工

V= × = 空m3

2-3. 安全費

・昼間施工時(交通誘導員B)

N= 2 人 × 4 日 = 人

・資機材搬入出(交通誘導員B)

N= 2 人 × 3 日 = 人

・合計

N= 人

安全費

14

備考
1橋当り 1式

細別 規格 単位
数量

6

8

人 14交通整理人B 14

22×1524×3048 枚 12 12

H-300×300×10×15 t 2.5 2.5

供用日数 日 21 21

合計 t 3.0 3.0仮設通路

3

3 9.00

93

93 2511

17 17

[-200×90×8×13.5 t 0.5 0.5

213.6

足場工 空m3

30.3

6

6 2.95 30.3 536

802

12

12

6

802

4.6 3.8 17

12

1.7 15

9624



防護柵取替え工
(1) 数量集計表

支柱
直ビーム
直ビーム
袖ビーム
ブラケット
ボルト・ナット
ボルト・ナット
アンカー、ボルト

(2) 防護柵取替え工
2-1. 防護柵取壊し

支柱 V= × × × 20 = m3
ビーム W= × m/kg× 36 = kg

2-2. 防護柵部材設置
L= × 2 = m

2-3. 支柱
N= 本

2-4. 直ビーム
2-3-1. 2mレール

N= 枚
2-3-2. 3.175mレール

N= 枚

2-5. 袖ビーム
N= 枚

2-6. ブラケット
N= 個

2-7. ボルト・ナット
N= 本

2-8. ボルト・ナット
N= 8 6 4 2 = 本

2-9. アンカー、ボルト
N= 12 6 = 本

２工区

56

箇所× 本/箇所 72

12

12

箇所× 本/箇所＋ 箇所× 本/箇所

4

0.6 0.2 0.2 0.5
0.82 3.3 97.4

9.40 18.80

12

2

4

C種、M16×35 本 56 56
M22×330(ダブルナット) 組 72 72

C種、70×31×300 個 12 12
C種、M20×145 本 12 12

C種、2.3×350×3505 枚 4 4
C種、2.3×356×660 枚 4 4

C-2B-BPL(特) 本 12 12
C種、2.3×350×2330 枚 2 2

防護柵部材設置 m 18.80 18.80
防護柵部材

防護柵取壊し 人力、鉄筋構造物 m3 0.5 0.5
単管 kg 97.4 97.4

細別 規格 単位
数量

備考
1橋当り 1式


