
直接人件費～機械経費

　１．直接人件費～機械経費

　　(１)直接人件費～機械経費

　　　地質調査ボーリング 式 1.000

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
66,粘性土・シルト

ｍ 21.100

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
66,固結シルト・固結粘土

ｍ 21.600

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
66,,軟岩

ｍ 5.400

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,
粘性土・シルト

ｍ 5.300

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ
116,粘性土・シルト

ｍ 13.700

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ
116,固結シルト・固結粘
土

ｍ 4.000

　　　原位置試験 式 1.000

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
標準貫入試験,粘性土・シ
ルト,

回 20.000

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
標準貫入試験,固結シル
ト・固結粘土,

回 21.000

　　　　【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩, 回 6.000

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
現場透水試験,ケーシング
法

回 23.000

　　　サンプリング 式 1.000

　　　　【サンプリング】 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本 3.000

　　　　【サンプリング】 ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本 3.000

　　　資料整理取りまとめ 式 1.000

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 業務 1.000

　　　断面図等作成 式 1.000

　　　　【断面図等の作成(一般調査業務費)】 業務 1.000

　　　室内土質試験 式 1.000

　　　　室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料 試料 16.000

　　　　室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料 試料 16.000
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　　　　室内土質試験　土の粒度試験
沈降分析（ふるい分析
含）

試料 16.000

　　　　室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料 試料 16.000

　　　　室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料 試料 16.000

　　　　室内土質試験　土の湿潤密度試験
Ａ法（ノギス法）　３個
／試料

試料 6.000

　　　　三軸圧縮試験　ＣＵ試験
径５０mm(間げき水圧測定
含む)

試料 6.000

間接調査費（施工管理費以外）

　１．間接調査費

　　(１)間接調査費

　　　運搬費 式 1.000

　　　　資機材運搬 箇所 2.000

　　　　【モノレール架設・撤去】 箇所 1.000

　　　仮設費 式 1.000

　　　　【足場仮設】 平坦地足場 箇所 2.000

　　　　【足場仮設】 傾斜地足場 箇所 4.000

　　　その他間接調査費 式 1.000

　　　　【準備及び跡片付け】 業務 1.000

　　　　調査孔閉塞 業務 1.000

一括計上価格

　１．検定費

　　(１)検定費

　　　国土地盤情報データベース検定費 式 1.000

　　　　【地盤情報検定費】 Ａ検定 本 6.000
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直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)直接人件費

　　　解析作業費 式 1.000

　　　　【既存資料の収集・現地調査】 業務 1.000

　　　　【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 業務 1.000

　　　　【断面図等の作成(解析等調査業務)】 業務 1.000

　　　　土質定数の設定 箇所 2.000

　　　　打合せ（地質調査用） 着手前・最終 回 2.000

　　　　打合せ（地質調査用） 中間 回 1.000

直接経費

　　　　打合せ（設計旅費・交通費) 着手前・最終 回 2.000

　　　　打合せ（設計旅費・交通費) 中間 回 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 式 1.000
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