

見積参考資料

工事名 R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	復旧治山事業
地区名	南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	三好市西祖谷山村南山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 5 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 5 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				
12 純工事費				

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・間詰工	1.000	式		
・ ・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・支障木処理工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・仮設工(廻排水工)	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設	154.500	m ³			単 A T 単 5号
打継面清掃 打継面清掃	154.500	m ³			単 A S 単 18号
型枠工 (本堤) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	98.900	m ²			単 A S 単 17号
角材式残存型枠工	59.600	m ²			単 A S 単 23号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 21号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	111.000	本			単 A T 単 7号
足場工 (キャットウォーク)	43.700	m			単 A S 単 8号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設	13.100	m ³			単 A T 単 8号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	45.500	m ²			単 A S 単 22号

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積工 (間詰) 目潰C0含む, 割栗石80 ~ 150mm, 運搬距離45km	45.500	m ²			単 A T 単 1号
昇降ステップ ワイドステップ 300 × 19	36.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 礫質土	239.000	m ³			単 A T 単 2号
機械掘削 軟岩 IB	39.000	m ³			単 A T 単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	9.000	m ²			単 A S 単 13号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	47.000	m ²			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
伐採費 スギ 3 ~ 49cm 23本	1.000	式			単 A T 単 6号
処分費 根株	6.000	m ³			単 A
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	6.000	m ³			単 A S 単 24号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 南山地区	事業明細書	37	37
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区	事業明細書 (47 3)
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	0.710	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.100	人			
	軽油 バトリル給油	9.300	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.140	人			
	軽油 バトリル給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R5三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 6号 ***					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ 3 ~ 49cm 23本					
	スギ 伐採費 胸高直径 3cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 7cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	3,940	
高密度ポリエチレン管	Φ 300mm	m	1,850	
処分費	根株	m3	8,500	
洋式トイレ差額分		月	2,000	
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	155,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	2,000	