

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 5 阿土 大井南島線 阿南・下大野 道路概略設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		406,750			
共通(設計業務)		式	1		406,750			
打合せ等		式	1		406,750			
打合せ	中間:3回	業務	1		406,750		内 1号	
道路設計		式	1		746,086			
道路設計		式	1		746,086			
道路概略設計		式	1		746,086			
道路概略設計(B)	縮尺1/2,500	(km)式	(1.2 )1		746,086		内 2号 検討 2 ルート	
直接経費		式	1		170,170			
直接経費		式	1		170,170			
旅費交通費		式	1		7,170			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,138,210 土木設計業務	式	1		7,170			
電子成果品作成費		式	1		163,000			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 5 阿土 大井南島線 阿南・下大野 道路概略設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,138,210 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		163,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,323,006		
その他原価		式	1		612,926		内 3号
一般管理費等		式	1		1,042,068		内 4号
設計業務価格		式	1		2,978,000		
消費税相当額		式	1		297,800		
設計業務委託料		式	1		3,275,800		

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間:3回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		406,750	
	合計					406,750	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	道路概略設計(B)	縮尺1/2, 500				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		105,141	
現地踏査 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		42,601	
路線選定及び主要構造物計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		130,698	
設計図及び協議資料作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		177,161	
概算工事費 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		130,943	
照査 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		45,135	
報告書作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1.2 )1		114,407	
	合計				746,086	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,138,210	直接人件費:1,138,210 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		612,926	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					612,926	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,935,932	業務原価:1,935,932 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,042,499	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-431	
合計					1,042,068	