

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R5那土 国道195号他 那賀・長安他 道路流出対策設計業務 (2)				業 項 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		358,780		
共通(設計業務)		式	1		358,780		
打合せ等		式	1		358,780		
打合せ	中間1回	業務	1		244,050		内 1号
関係機関打合せ協議	ダム管理者	式	1		58,700		内 2号
関係機関との協議資料作成		機関	1	56,030	56,030		単 1号
道路流出対策設計業務		式	1		4,453,212		
道路流出対策設計業務		式	1		4,453,212		
擁壁補修設計	【長安2、平谷5】	式	1		855,383		
擁壁補修設計		(箇所)式	(2)1		855,383		内 3号
暗渠補修設計	【平谷5】	式	1		533,645		
比較検討		(箇所)式	(1)1		51,255		内 4号
暗渠補修設計		(箇所)式	(1)1		482,390		内 5号

業務委託料内訳書

業務名	R5那土 国道195号他 那賀・長安他 道路流出対策設計業務 (2)	業 項	種 目					土木設計業務 道路流出対策設計業務
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物設計	【長安2】	式	1		1,149,504			
路面覆工板詳細設計		式	1		656,145		内 6号	
簡易土留工詳細設計		基	1	150,719	150,719		単 2号	
プレキャストボックス割付一般図作成		(箇所)式	(1)1		342,640		内 7号	
法面工設計	【長安2、平谷5】	式	1		1,914,680			
詳細設計		(箇所)式	(2)1		1,914,680		内 8号	
直接経費		式	1		339,807			
直接経費		式	1		339,807			
旅費交通費		式	1		29,807			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,731,405 土木設計業務	式	1		29,807			
電子成果品作成費		式	1		310,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,731,405 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		310,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,151,799			

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		244,050	
	合計					244,050	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	関係機関打合せ協議	ダム管理者					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	58,700	58,700	
	合計					58,700	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	擁壁補修設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		71,249	単価補正0.7
	単価補正0.700						
設計条件の確認	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		33,500	単価補正0.7
	単価補正0.700						
設計図	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		196,513	単価補正0.7
	単価補正0.700						
数量計算	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		196,513	単価補正0.7
	単価補正0.700						
照査	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		270,155	単価補正0.7
	単価補正0.700						
報告書作成	場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		87,453	単価補正0.7
	単価補正0.700						
合計						855,383	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	比較検討					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		28,152	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		23,103	
合計					51,255	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	暗渠補修設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		19,706	単価補正0.7
	単価補正0.700						
	設計図		(箇所)式	(1)1		184,640	単価補正0.7
	単価補正0.700						
	数量計算		(箇所)式	(1)1		47,980	単価補正0.7
	単価補正0.700						
	照査		(箇所)式	(1)1		158,914	単価補正0.7
	単価補正0.700						
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		71,150	単価補正0.7
	単価補正0.700						
	合計					482,390	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	路面覆工板詳細設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 一般通行用仮橋		橋	1	88,026	88,026	
設計計算 一般通行用仮橋		橋	1	123,777	123,777	
設計図 一般通行用仮橋		橋	1	181,254	181,254	
数量計算 一般通行用仮橋		橋	1	66,504	66,504	
照査 一般通行用仮橋		橋	1	160,272	160,272	
報告書作成 一般通行用仮橋		橋	1	36,312	36,312	
合計					656,145	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	詳細設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算	アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		651,550	
設計図	アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		475,809	
数量計算	アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		366,394	
照査	アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		295,993	
報告書作成	アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	(2)1		124,934	
合計						1,914,680	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,731,405	直接人件費:4,731,405 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,547,861	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,547,861	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		7,699,660	業務原価:7,699,660 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4,146,266	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-926	
合計					4,145,340	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	関係機関との協議資料作成		単位	機関	単位数量	1	単価	56,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関との協議資料作成		機関	1	56,030	56,030		
	合計					56,030		
	単価					56,030	円/機関	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	簡易土留工詳細設計		単位	基	単位数量	1	単価	150,719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 自立式 単価補正0.500		基	1	14,076	14,076	単価補正0.5	
	設計計算 自立式 単価補正0.500		基	1	29,707.5	29,707	単価補正0.5	
	設計図 自立式 単価補正0.500		基	1	25,194	25,194	単価補正0.5	
	数量計算 自立式 単価補正0.500		基	1	32,232	32,232	単価補正0.5	
	照査 自立式 単価補正0.500		基	1	31,354.5	31,354	単価補正0.5	
	報告書作成 自立式 単価補正0.500		基	1	18,156	18,156	単価補正0.5	
	合計					150,719		
	単価					150,719	円/基	