

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 5 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭川口 道路設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		484,996		
道路設計		式	1		484,996		
道路詳細設計		式	1		484,996		
待避所設計	縮尺1/1,000	(km)式	(0.03)1		484,996		内 1号
直接経費		式	1		133,000		
直接経費		式	1		133,000		
電子成果品作成費		式	1		133,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:719,542 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		133,000		
共通		式	1		244,050		
共通(設計業務)		式	1		244,050		
打合せ等		式	1		244,050		
打合せ		業務	1		244,050		内 2号
直接原価(その他原価除く)		式	1		862,046		

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	待避所設計	縮尺1/1,000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計 待避所設計		(km)式	(0.03)1		91,129	
横断設計 待避所設計		(km)式	(0.03)1		77,823	
道路付帯構造物・小構造物設計 待避所設計		(km)式	(0.03)1		58,032	
設計図 待避所設計		(km)式	(0.03)1		37,418	
数量計算 待避所設計		(km)式	(0.03)1		84,297	
照査 待避所設計		(km)式	(0.03)1		70,111	
報告書作成 待避所設計		(km)式	(0.03)1		66,186	
	合計				484,996	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				業務	1		244,050	
		合計					244,050	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接人件費（設計業務）		式	1		719,542	直接人件費：719,542 管区9 : 0
		$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
		その他原価		式	1		387,473	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
		合計					387,473	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,249,519	業務原価:1,249,519 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		672,865	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-384	
合計					672,481	