# 入 札 結 果 表

| 契約番号 | 150050 | 年 度 | 6 | 入 札 機 関 | 東部県土整備局＜徳島＞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R6徳土 太田川 小・和田島 排水機場改修工事(2)(担い手確保型) | | | | |
| 路線名等 | 太田川 | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市和田島町松田新田(第2分割) | | | | |
| 契約予定日 | 令和6年7月5日 | 予 定 工 期 | 令和6年7月6日 ～ 令和7年6月30日 | | |
| 開札日時 | 令和6年6月20日 9時40分 | 場 所 | 徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 ( 税込 ) | 予 定 価 格 ( 税込 ) | 調査基準価格 ( 税込 ) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| クボタ環境エンジニアリング株式会社 | ¥44,000,000 | ¥46,134,000 | ¥42,298,300 | 1.0000 |
| | 落 札 額 ( 税抜 ) | 予 定 価 格 ( 税抜 ) | 調査基準価格 ( 税抜 ) | |
| 法人番号 7010501003238 | ¥40,000,000 | ¥41,940,000 | ¥38,453,000 | |

| 評価値算出式 | 評価値 ＝ ( 基礎点 ＋ 加算点 ) ÷ 入札価格 (単位:億円) | 失格基準価格 ( 税込 ) |
|---|---|---|
| | | ¥41,879,200 |
| | 基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点 | 失格基準価格 ( 税抜 ) |
| | | ¥38,072,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点 ( )内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | | 地域貢献度 | | | | | | | 地域精通度 | 低入札減点 | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | | | | |
| | | 工事成績 | ISO等 | 生産性向上の取組 | (表彰) | 保有資格 | CPD | 工事成績 | (表彰) | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 | 建設機械の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | | | |
| | | (15点) | (5点) | － | － | (5点) | － | (15点) | － | － | － | － | － | － | (5点) | － | (15点) | | (60点) | | | | | | | |
| クボタ環境エンジニアリング株式会社<br>法人番号 7010501003238 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ¥40,000,000 | － | 落札 |
| 計1社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |