徳島県

# 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 西部総合県民局農林水産部（三好）　林務・森林整備担当（三好） |
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金） |
| 地区名 | 川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |
| 施工場所 | 三好市西祖谷山村ふしろ山 |
| | |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好２ |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和６年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和６年５月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和５年１６号―Ａ |
| 電力会社名 | 四国電力 |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 業務費 | | | | 9,596,400 | |
| | | | | | | |
| | ・総合業務価格 | | | | 8,724,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 872,400 | |
| | | | | | | |
| | 総合業務価格内訳 | | | | | |
| | 森林測量業務 | | | | 3,354,000 | |
| | 森林設計業務 | | | | 5,370,000 | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | 森林測量業務 | | | | | |
| | 森林設計業務 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | 森林測量業務 |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 森林測量業務※徳島県 |
| 工種区分 | 測量業務（一般） |
| 工種体系区分 | 森林測量業務 |
| 工事工種体系年番号 | 令和５年９９号［１号］ |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 測量業務価格 | | | 3,354,000 | |
| 2 ・測量作業費 | | | 3,354,000 | |
| 3 ・・直接測量費 | | | 1,872,000 | |
| 4 ・・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | 1,747,000 | |
| 5 ・・・直接経費 | | | 56,000 | |
| 6 ・・・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 7 ・・・・基地関係費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 8 ・・・・安全費 | | | 0 | |
| 9 ・・・・・安全費（率計上） | | | | |
| (4+6+7+11+13+15-21)×標準値 | | | | |
| 1,872,000×0.000 | 0.000 | % | 0 | |
| 10 ・・・・・安全費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| 11 ・・・・電子成果品作成費 | | | 56,000 | |
| 12 ・・・・・電子成果品作成費(率計上) | 1.000 | 式 | 56,000 | |
| 13 ・・・・その他 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 14 ・・・技術管理費 | | | 69,000 | |
| 15 ・・・・精度管理費 | 1.000 | 式 | 69,000 | |
| 16 ・・・・成果検定費 | 1.000 | 式 | 0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 17 ・・諸経費 | | | | |
| (4+5+15)×標準値 | | | | |
| 1,872,000×79.200 | 79.200 | % | 1,482,000 | |
| 18 ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 19 ・測量調査費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 20 電子成果品作成費対象金額（内数） | | | 1,474,000 | |
| 21 往復経費 | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費 | | | | 1,747,000 | |
| ・測量業務 | 1.000 | 式 | | 1,747,000 | |
| ・・木材集積場測量 | 1.000 | 式 | | 1,084,099 | |
| ・・・　木材集積場測量<br>№141附近・№358附近・先線 | 1.000 | 式 | 1,084,099 | 1,084,099 | 1 式当たり |
| 山腹工測量(山腹平面測量)<br>山腹平面測量,周囲測量のみ | 0.210 | ha | 416,153 | 87,392 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 山腹工測量(山腹平面測量)<br>山腹平面測量,周囲測量のみ | 0.210 | ha | 416,153 | 87,392 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 山腹工測量(山腹平面測量)<br>山腹平面測量,周囲測量のみ | 0.350 | ha | 416,153 | 145,654 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 山腹工測量(山腹縦断測量)<br>山腹縦断測量 | 60.000 | m | 916 | 54,960 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　10号 |
| 山腹工測量(山腹縦断測量)<br>山腹縦断測量 | 60.000 | m | 916 | 54,960 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　10号 |
| 山腹工測量(山腹横断測量)<br>山腹横断測量 | 5.000 | 測線 | 37,419 | 187,095 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　11号 |
| 山腹工測量(山腹横断測量)<br>山腹横断測量 | 5.000 | 測線 | 42,547 | 212,735 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　12号 |
| 山腹工測量(平面図作成)<br>平面図作成Ｂ | 1.000 | 業務 | 49,085 | 49,085 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　13号 |
| 立木調査<br>用材林・丘陵地 | 0.420 | ha | 487,680 | 204,826 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　1号 |
| 合　　計 | | | | 1,084,099 | |
| | | | | | |
| ・・本線改測量<br>№357～№360附近 | 1.000 | 式 | | 90,355 | |
| ・・・　一車線林道設計 | 1.000 | 式 | 90,355 | 90,355 | 1 式当たり |
| 一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自 | 0.070 | km | 499,933 | 34,995 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　14号 |

| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
|---|---|
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名：森林測量業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一車線林道測量(横断測量)徳島県独自 | 0.070 | km | 490,492 | 34,334 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　16号 |
| 一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自 | 0.070 | km | 300,367 | 21,026 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　15号 |
| 合　　計 | | | | 90,355 | |
| | | | | | |
| ・・先線調査<br>№371＋10～№400 | 1.000 | 式 | | 141,869 | |
| ・・・ 先線調査 | 1.000 | 式 | 141,869 | 141,869 | 1 式当たり |
| 路線測量 現地踏査<br>高山地,森林,0.70,1,000台未満/12時間,0.00 | 0.600 | km | 236,448 | 141,869 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　4号 |
| 合　　計 | | | | 141,869 | |
| | | | | | |
| ・・用地測量 | 1.000 | 式 | | 431,389 | |
| ・・・ 用地測量<br>№141附近・№358附近・先線 | 1.000 | 式 | 431,389 | 431,389 | 1 式当たり |
| 用地測量(公図等の転写) | 0.770 | ha | 51,552 | 39,695 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　5号 |
| 用地測量(土地の登記記録調査) | 0.770 | ha | 64,994 | 50,045 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　6号 |
| 用地測量(面積計算) | 0.770 | ha | 260,920 | 200,908 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　7号 |
| 用地測量(用地実測図原図作成) | 0.770 | ha | 182,780 | 140,741 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　8号 |
| 合　　計 | | | | 431,389 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | | | | 0 | |
| ・労務費 | 1.000 | 式 | | 0 | |
| ・・労務費 | 1.000 | 式 | | 0 | |
| ・・・ 労務費 | 1.000 | 式 | 0 | 0 | 1 式当たり |
| 労務費集計 | 1.000 | 式 | 0 | 0 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　2号 |
| 合　　計 | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林測量業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精度管理費 | | | | 69,000 | |
| ・精度管理費 | 1.000 | 式 | | 69,000 | |
| ・・精度管理費 | 1.000 | 式 | | 69,009 | |
| ・・・ 精度管理費（森林測量業務） | 1.000 | 式 | 69,009 | 69,009 | 1 式当たり |
| 精度管理費集計 | 1.000 | 式 | 69,009 | 69,009 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　1号 |
| 合　計 | | | | 69,009 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林設計業務

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | 森林設計業務 |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 森林設計業務※徳島県 |
| 工種区分 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(予備・実施設計) |
| 工種体系区分 | 森林設計業務 |
| 工事工種体系年番号 | 令和５年９９号［１号］ |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林設計業務

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 設計業務価格 | | | 5,370,000 | |
| 2 ・業務原価 | | | 3,491,000 | |
| 3 ・・直接原価 | | | 2,349,000 | |
| 4 ・・・直接人件費（労務費を除く） | 1.000 | 式 | 2,121,000 | |
| 5 ・・・直接経費 | | | 228,000 | |
| 6 ・・・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 7 ・・・・業務成果品費(電子成果品作成費) | | | 216,000 | |
| 8 ・・・・・電子成果品作成費(率計上) | 1.000 | 式 | 216,000 | |
| 9 ・・・・電子計算機使用料及び機械器具損料 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 10 ・・・・特許使用料 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 11 ・・・・その他 | 1.000 | 式 | 12,000 | |
| 12 ・・その他原価 | | | | |
| (4)×標準値 | | | | |
| 2,121,000×53.850 | 53.850 | % | 1,142,000 | |
| 13 ・一般管理費等 | | | | |
| (2)×標準値 | | | | |
| 3,491,000×53.850 | 53.850 | % | 1,879,000 | |
| 14 ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林設計業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費（労務費を除く） | | | | 2,121,000 | |
| ・設計業務 | 1.000 | 式 | | 2,121,000 | |
| ・・木材集積場設計 | 1.000 | 式 | | 1,747,958 | |
| ・・・　木材集積場設計 | 1.000 | 式 | 1,747,958 | 1,747,958 | 1 式当たり |
| 山腹工設計(現地調査)<br>0.3ha未満,a | 2.000 | 件 | 200,580 | 401,160 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　4号 |
| 山腹工設計(現地調査)<br>0.3ha以上0.5ha未満,a | 1.000 | 件 | 220,638 | 220,638 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　5号 |
| 山腹工設計(施設設計等)<br>計上しない,計上する,計上する,0.3ha未満,a | 2.000 | 件 | 288,080 | 576,160 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　6号 |
| 山腹工設計(設計説明書作成) | 2.000 | 件 | 275,000 | 550,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　7号 |
| 合　　計 | | | | 1,747,958 | |
| | | | | | |
| ・・本線改測量<br>№357～№360附近・№371＋10～№400 | 1.000 | 式 | | 87,752 | |
| ・・・　一車線林道設計<br>№357～№360附近 | 1.000 | 式 | 87,752 | 87,752 | 1 式当たり |
| 一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | 0.070 | km | 108,202 | 7,574 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　8号 |
| 一車線林道設計(実施設計) | 0.070 | km | 791,860 | 55,430 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 一車線林道設計(照査)<br>30度未満 | 0.070 | km | 118,780 | 8,315 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　10号 |
| 一車線林道設計(成果品(設計説明書作成)) | 0.070 | km | 234,760 | 16,433 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　11号 |
| 合　　計 | | | | 87,752 | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林設計業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・先線調査<br>№371＋10～№400 | 1.000 | 式 | | 285,404 | |
| ・・・ 先線調査<br>№371＋10～№400 | 1.000 | 式 | 285,404 | 285,404 | 1 式当たり |
| 路線全体計画調査(全体計画図・事業費の積算)<br>基幹道 | 0.600 | km | 53,174 | 31,904 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　12号 |
| 打合せ等(設計業務)<br>業務着手時打合せ | 1.000 | 回 | 84,500 | 84,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　1号 |
| 打合せ等(設計業務)<br>中間打合せ | 1.000 | 回 | 84,500 | 84,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　2号 |
| 打合せ等(設計業務)<br>成果物納入時打合せ | 1.000 | 回 | 84,500 | 84,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　3号 |
| 合　　計 | | | | 285,404 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）　川崎国見山線西祖谷山工区 |
| 業務名 | Ｒ６三林　林開川崎国見山線西祖谷山　三好市　調査設計業務 |

業務別業務名:森林設計業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | | | | 12,000 | |
| ・労務費 | 1.000 | 式 | | 12,000 | |
| ・・労務費 | 1.000 | 式 | | 12,631 | |
| ・・・ 労務費 | 1.000 | 式 | 12,631 | 12,631 | 1 式当たり |
| 労務費集計 | 1.000 | 式 | 12,631 | 12,631 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　1号 |
| 合　　計 | | | | 12,631 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |