

見積参考資料

委託業務名 R6那林 復旧治山(国債) 那賀町高
野瀬 調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| 項目名 | 内容 |
|----------|--------------------------------|
| 事業主体名 | 南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林土木担当(美波) |
| 事業名 | 復旧治山事業 |
| 地区名 | 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町高野瀬 |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀4 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和6年3月 |
| 単価期適用年月 | 令和6年5月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 技師(B) | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 技師(B) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | | | |
| | 技師(B) | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 技術員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | | | |
| | 技術員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 | | |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | | | |
| | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 溪間工測量(構造物計画位置横断測量) | | 横断面 | | 1.000 横断面 | 当たり算出 |
| | 溪間工測量(構造物計画位置横断測量) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)刈払の必要度区分 2)両岸の斜面勾配区分 | ほとんど刈払を要せず 両岸の平均40°以上 | | | | |
| | 3)流水量(水深)区分 4)構造物の複雑さ区分 | 半長靴でも歩ける流量 本堤のみ簡易なもの | | | | |
| | 5)構造物の延長区分 6)横断測線延長区分 | 30m未満 30m以下 | | | | |
| | 7)構造物計画位置横断測量 8)測量現場までの徒歩時間区分 | 計上する 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 外業 | 0.230 | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | 0.050 | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | 0.230 | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | 0.190 | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | 0.230 | 人 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------|----------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | 測量助手 内業 | 0.190 | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | 0.680 | 人 | | | |
| | 機械経費 | 0.015 | | | | |
| | 材料費 | 0.050 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 横断面 |
| | 単価 | | 横断面 | | | |
| | 精度管理費 | 0.100 | | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | 山腹工測量(山腹縦断測量) | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| | 山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)山腹傾斜区分 | 35°以上 | | | | |
| | 2)山腹土質区分 | やや危険 | | | | |
| | 3)崩壊形態区分 | はげ山シラス型 | | | | |
| | 4)測量区分 | 簡易山腹縦断測量 | | | | |
| | 5)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 内業 | 0.070 | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | 0.240 | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | 0.150 | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | 0.480 | 人 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | 測量助手 内業 | 0.150 | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | 0.480 | 人 | | | |
| | 機械経費 | 0.015 | | | | |
| | 材料費 | 0.050 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | 山腹工測量(山腹横断測量) | | 測線 | | 1.000 測線 | 当たり算出 |
| | 山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)山腹傾斜区分 | 35°以上 | | | | |
| | 2)山腹土質区分 | やや危険 | | | | |
| | 3)崩壊形態区分 | はげ山シラス型 | | | | |
| | 4)山腹横断測量延長区分 | 50m未満 | | | | |
| | 5)測量区分 | 簡易山腹横断測量 | | | | |
| | 6)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師補 外業 | 0.110 | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | 0.090 | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | 0.110 | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | 0.090 | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | 0.110 | 人 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|
| 直接人件費(労務費を除く) | | | | | |
| ・設計業務 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・設計業務 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 溪間工設計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本 事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上 する,設計説明書作成を計上する | 1.000 | 件 | | | 単A S単 4号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 山腹工設計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満,a | 1.000 | 件 | | | 単A S単 5号 |
| 山腹工設計(基本事項検討) | 1.000 | 件 | | | 単A S単 6号 |
| 山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,0.3ha未満,a | 1.000 | 件 | | | 単A S単 7号 |
| 山腹工設計(設計説明書作成) | 1.000 | 件 | | | 単A S単 8号 |
| 山腹工設計(設計計画) | 1.000 | 件 | | | 単A S単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 打合せ協議 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 打合せ等(設計業務) | 1.000 | 回 | | | 単A S単 1号 |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 打合せ等(設計業務) | | 回 | | 1.000 [各単位] | 当たり算出 |
| | 打合せ等(設計業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)主任技師人数 | | | | | |
| | 3)技師A人数 | | | | | |
| | 4)技師B人数 | | | | | |
| | 主任技師 | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(A) | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(B) | 0.500 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 打合せの単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 打合せ等(設計業務) | | 回 | | 1.000 [各単位] | 当たり算出 |
| | 打合せ等(設計業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)主任技師人数 | | | | | |
| | 3)技師A人数 | | | | | |
| | 4)技師B人数 | | | | | |
| | 主任技師 | 0.500 | 人 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | 技師(A) | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(B) | 0.500 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 打合せの単位 | | | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | 打合せ等(設計業務) | | 回 | | 1.000 [各単位] | 当たり算出 |
| | 打合せ等(設計業務) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)打合せ区分 | | | | | |
| | 2)主任技師人数 | | | | | |
| | 3)技師A人数 | | | | | |
| | 4)技師B人数 | | | | | |
| | 主任技師 | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(A) | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(B) | 0.500 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | | |
| | 打合せの単位 | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 治山ダム実施設計(治山ダム設計B) | | 件 | | 1.000 件 | 当たり算出 |
| | 治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)ダム区分 | 透水型・遮水型 | | | | |
| | 2)基数 | 1.0基 | | | | |
| | 3)複数基ダム設置による補正 | 補正しない | | | | |
| | 4)設計計画区分 | 設計計画区分を計上する | | | | |
| | 5)現地踏査区分 | 現地踏査を計上する | | | | |
| | 6)基本事項検討区分 | 基本事項検討を計上する | | | | |
| | 7)施設設計区分 | 施設設計を計上する | | | | |
| | 8)数量計算区分 | 数量計算を計上する | | | | |
| | 9)照査区分 | 照査を計上する | | | | |
| | 10)設計説明書作成区分 | 設計説明書作成を計上する | | | | |
| | 11)調査現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 主任技師 内業 | | 1.100 | 人 | | |
| | 技師(A) 内業 | | 3.400 | 人 | | |
| | 技師(B) 内業 | | 5.300 | 人 | | |
| | 技師(C) 内業 | | 5.700 | 人 | | |
| | 技術員 内業 | | 5.700 | 人 | | |
| | 主任技師 外業 | | 0.400 | 人 | | |
| | 技師(A) 外業 | | 0.800 | 人 | | |
| | 技師(B) 外業 | | 1.200 | 人 | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------|---------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 技師(C) 外業 | 0.800 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単価 | | 件 | | | |
| | 直接人件費(内業) | 1.000 | | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計(現地調査) | | 件 | | 1.000 | 件 当たり算出 |
| | 山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満,a | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)面積 | 0.3ha未満 | | | | |
| | 2)工種等 | a | | | | |
| | 3)調査現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 主任技師 外業 | 0.500 | 人 | | | |
| | 技師(A) 外業 | 0.900 | 人 | | | |
| | 技師(B) 外業 | 0.900 | 人 | | | |
| | 技師(C) 外業 | 0.800 | 人 | | | |
| | 技術員 外業 | 1.300 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単価 | | 件 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計(基本事項検討) | | 件 | | 1.000 | 件 当たり算出 |
| | 山腹工設計(基本事項検討) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)基本事項検討 | 計上する | | | | |
| | 主任技師 内業 | 1.400 | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | 1.600 | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | 1.600 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単 価 | | 件 | | | |
| | 直接人件費(内業) | 1.000 | | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計(施設設計等) | | 件 | | 1.000 | 件 当たり算出 |
| | 山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,0.3ha未満,a | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施設設計・設計図作成 | 計上する | | | | |
| | 2)数量計算 | 計上する | | | | |
| | 3)照査 | 計上する | | | | |
| | 4)面積 | 0.3ha未満 | | | | |
| | 5)工種 | a | | | | |
| | 主任技師 内業 | 1.400 | 人 | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 高野瀬地区 |
| 業務名 | R 6 那林 復旧治山(国債) 那賀町高野瀬 調査設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | 技師(A) 内業 | 1.100 | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | 4.800 | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | 5.300 | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | 5.900 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単価 | | 件 | | | |
| | 直接人件費(内業) | 1.000 | | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計(設計説明書作成) | | 件 | | 1.000 件 | 当たり算出 |
| | 山腹工設計(設計説明書作成) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)設計説明書作成 | 計上する | | | | |
| | 主任技師 内業 | 0.800 | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | 1.400 | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | 1.400 | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | 2.300 | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単価 | | 件 | | | |

