

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 6 警交 しまやショッピングセンター南側ほか道路標識建替その他工事
 工事箇所 阿南市福井町大西193先ほか
 設計金額 8,847,300 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,847,300	
その他					
合 計				8,847,300	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 機器費	1 式	0	
2 直接工事費	1 式	3,156,194	
3 共通仮設費	1 式	827,000	(2) × 26.21 %
4 現場管理費	1 式	2,562,000	(2+3) × 64.34 %
5 一般管理費	1 式	1,497,806	(2+3+4) × 22.89 %
6 工事価格		8,043,000	
7 消費税相当額		804,300	10 %
合 計		8,847,300	

【労務費】							
1号削孔	100φ*400*1φラ処分共	60	本	7,931	475,860		
ポール撤去	上部はつり・φラ処分共	60	本	3,061	183,660		
路側標識板取付	補助板のみ取付を含む	71	枚	4,190	297,490		
小計					957,010		
計					957,010		
【その他】							
管理番号標証	貼付含 80×150	60	枚	1,069	64,140		
規制番号標証	貼付含 50×100	66	枚	829	54,714		
管理台帳作成		60	枚	350	21,000		
小計					139,854		
【労務費計】					1,096,864		
【交通誘導費】							
交通誘導警備員		19	人	14,650	278,350		
直接工事費					3,156,194		