

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 田野川 小・金磯 河川管理施設機能評価業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		3,680,700		
排水機場設計		式	1		3,680,700		
施設機能評価		式	1		3,680,700		
計画準備		式	1		192,600		内 1号
資料収集整理		式	1		76,400		内 2号
現地調査		式	1		672,400		内 3号
維持管理方針の基本的事項	更新	式	1		434,600		内 4号
効率的・経済的な施設更新計画		式	1		481,800		内 5号
長期保存計画	更新	式	1		1,220,200		内 6号
年度毎の実施計画	更新	式	1		104,900		内 7号
河川管理施設台帳更新		式	1		155,200		内 8号
照査		式	1		151,400		内 9号
報告書作成		式	1		191,200		内 10号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 田野川 小・金磯 河川管理施設機能評価業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		313,317			
直接経費		式	1		313,317			
旅費交通費		式	1		25,317			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,018,700 土木設計業務	式	1		25,317			
電子成果品作成費		式	1		288,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,018,700 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		288,000			
共通		式	1		338,000			
共通(調査・計画業務)		式	1		338,000			
打合せ等		式	1		338,000			
打合せ		業務	1		338,000		内 11号	
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,332,017			
その他原価		式	1		2,164,069		内 12号	
一般管理費等		式	1		3,497,914		内 13号	

# 業務委託料内訳書

業務名 R 6 徳土 田野川 小・金磯 河川管理施設機能評価業務					業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計業務価格		式	1		9,994,000		
消費税相当額		式	1		999,400		
設計業務委託料		式	1		10,993,400		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1	64,800	64,800	
技師(A)			人	1	57,000	57,000	
技師(B)			人	1.5	47,200	70,800	
合計						192,600	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	資料収集整理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人	0.5	47,200	23,600	
技師(C)			人	0.5	38,400	19,200	
技術員			人	1	33,600	33,600	
合計						76,400	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現地調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		式	1		224,800	
3次元データ作成		式	1		447,600	
合計					672,400	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	維持管理方針の基本的事項	更新				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	1	57,000	57,000	
技師(B)		人	2	47,200	94,400	
技師(C)		人	3	38,400	115,200	
技術員		人	5	33,600	168,000	
合計					434,600	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	効率的・経済的な施設更新計画					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	1	57,000	57,000	
技師(B)		人	3	47,200	141,600	
技師(C)		人	3	38,400	115,200	
技術員		人	5	33,600	168,000	
	合計				481,800	



# 1次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	長期保存計画	更新				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	5	57,000	285,000	
技師(B)		人	7	47,200	330,400	
技師(C)		人	7	38,400	268,800	
技術員		人	10	33,600	336,000	
合計					1,220,200	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	年度毎の実施計画	更新				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.5	57,000	28,500	
技師(B)		人	0.5	47,200	23,600	
技師(C)		人	0.5	38,400	19,200	
技術員		人	1	33,600	33,600	
	合計				104,900	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	河川管理施設台帳更新						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人	1	47,200	47,200	
技師(C)			人	1.5	38,400	57,600	
技術員			人	1.5	33,600	50,400	
合計						155,200	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	1	57,000	57,000	
技師(B)			人	2	47,200	94,400	
合計						151,400	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人	1	47,200	47,200	
技師(C)			人	2	38,400	76,800	
技術員			人	2	33,600	67,200	
合計						191,200	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		338,000	
合計						338,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,018,700	直接人件費:4,018,700 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,164,069	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,164,069	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		6,496,086	業務原価:6,496,086 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		3,498,142	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-228	
	合計					3,497,914	