

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 6 阿耕 経営体 芳崎 家屋事前調査業務

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
業務名	R 6 阿耕 経営体 芳崎 家屋事前調査業務
施工場所	阿南市那賀川町
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 6 阿耕 経営体 芳崎 家屋事前調査業務

項目名	内容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【用地調査業務】
工種区分	用地調査業務
工種体系区分	用地調査業務
工事工種体系年番号	令和5年99号[2号]
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 6 阿耕 経営体 芳崎 家屋事前調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 用地調査業務価格			2,720,000	
2 ・業務原価			1,768,000	
3 ・ ・直接原価			1,180,000	
4 ・ ・ ・直接人件費	1.000	式	1,092,000	
5 ・ ・ ・直接経費			88,000	
6 ・ ・ ・ ・材料費等				
(4) × 標準値				
1,092,000 × 7.000	7.000	%	76,440	
7 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	12,000	
8 ・ ・ ・ ・作業費	1.000	式	0	
9 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
10 ・ ・ その他原価				
(4) × 標準値				
1,092,000 × 53.850	53.850	%	588,000	
11 ・ 一般管理費等				
(4+5+10) × 標準値				
1,768,000 × 53.850	53.850	%	952,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 6 阿耕 経営体 芳崎 家屋事前調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				1,092,000	
・直接人件費	1.000	式		1,092,000	
・・直接人件費	1.000	式		1,092,000	
・・・地盤変動影響調査等	1.000	式	838,000	838,000	1 式当たり
地盤変動影響調査等(現地踏査)	1.000	業務	55,614	55,614	歩A・単A S単 6号
事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	276,600	276,600	歩A・単A S単 2号
事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	213,216	213,216	歩A・単A S単 3号
事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	150,332	150,332	歩A・単A S単 4号
事前調査(工作物)	5.600	a	25,358	142,005	歩A・単A S単 5号
合計				837,767	
・・・打合せ協議	1.000	式	254,000	254,000	1 式当たり
打合せ協議 着手時前・中間打合せ・成果物納入時	3.000	回	84,500	253,500	歩A・単A T単 1号
合計				253,500	

