

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

| 業務名 | R 6 徳土 園瀬川 徳・八万 護岸詳細設計業務 | | | | 業 種 目 | 土木設計業務 河川構造物設計 | |
|-------------|--------------------------|------|---------|----|-----------|-------------------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 河川構造物設計 | | 式 | 1 | | 3,030,431 | | |
| 護岸設計 | | 式 | 1 | | 3,030,431 | | |
| 護岸詳細設計 | | 式 | 1 | | 3,030,431 | | |
| 護岸詳細設計 | 片側 | (m)式 | (380)1 | | 3,030,431 | | 内 1号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 338,000 | | |
| 共通(設計業務) | | 式 | 1 | | 338,000 | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 338,000 | | |
| 打合せ | | 業務 | 1 | | 338,000 | | 内 2号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 284,846 | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 284,846 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 20,846 | | |
| 旅費(率計上・宿泊無) | 対象額:3,309,021 土木設計業務 | 式 | 1 | | 20,846 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 264,000 | | |

業務委託料内訳書

| 業務名 | R 6 徳土 園瀬川 徳・八万 護岸詳細設計業務 | | | | 業 項 | 種 目 | 土木設計業務 直接経費 | |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 電子成果品作成費(設計) | 対象額:3,309,021 概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式 | 1 | | 264,000 | | | |
| 直接原価(その他原価除く) | | 式 | 1 | | 3,653,277 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 1,781,907 | | 内 3号 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,926,816 | | 内 4号 | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 8,362,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 836,200 | | | |
| 設計業務委託料 | | 式 | 1 | | 9,198,200 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.05 |
| 歩掛適用年月 | 2024.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 護岸詳細設計 | 片側 | | | | |
|-------------------------|--------|------|---------|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 設計計画 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 159,879 | |
| 現地踏査 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 202,031 | |
| 基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 154,111 | |
| 基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 168,753 | |
| 基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 105,452 | |
| 本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 162,246 | |
| 本体設計 安定計算 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 168,753 | |
| 付帯施設設計 階段工等 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 63,301 | |
| 付帯施設設計 その他施設 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 105,452 | |
| 施工計画 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 294,468 | |
| 施工計画(仮設計画) 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 168,753 | |
| 図面作成 片岸 | | (m)式 | (380)1 | | 569,710 | |

1次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.05 |
| 歩掛適用年月 | 2024.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 打合せ | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----|-------|----|----|----|----|---------|----|
| | | | | 業務 | 1 | | 338,000 | |
| | | 合計 | | | | | 338,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.05 |
| 歩掛適用年月 | 2024.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | その他原価 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|-------------------------|----|----|-------|----|-----------|--|
| | | 直接人件費（設計業務） | | 式 | 1 | | 3,309,021 | 直接人件費:3,309,021 管区9 : 0 |
| | | $\alpha / (1 - \alpha)$ | | % | 53.85 | | | 35% / (1 - 35%) |
| | | その他原価 | | 式 | 1 | | 1,781,907 | 直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ |
| | | 合計 | | | | | 1,781,907 | |

1 次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.05 |
| 歩掛適用年月 | 2024.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 一般管理費等 | | | | | |
|-----------------------|--------|----|-------|----|-----------|-----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 5,435,184 | 業務原価:5,435,184 管区9 : 0 |
| $\beta / (1 - \beta)$ | | % | 53.85 | | | 35% / (1 - 35%) |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,926,846 | 業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ |
| 調整額 | | | | | -30 | |
| 合計 | | | | | 2,926,816 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |