

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		2,580,391		
共通(設計業務)		式	1		2,580,391		
打合せ等		式	1		2,580,391		
打合せ		業務	1		422,500		内 1号
関係機関打合せ協議		式	1		60,900		内 2号
関係機関との協議資料作成		式	1		476,980		内 3号
全体施工計画		式	1		1,620,011		内 4号
河川構造物設計		式	1		1,644,116		
護岸設計		式	1		1,644,116		
護岸詳細設計		式	1		1,644,116		
護岸詳細設計	両側	(m)式	(70 )1		1,644,116		内 5号
道路設計		式	1		1,580,038		
道路設計		式	1		1,580,038		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路詳細設計		式	1		1,580,038			
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.11)1		1,580,038		内 6号	
直接経費		式	1		374,103			
直接経費		式	1		374,103			
旅費交通費		式	1		36,103			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,730,646 土木設計業務	式	1		36,103			
電子成果品作成費		式	1		338,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,730,646 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		338,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		6,178,648			
その他原価		式	1		3,085,952		内 7号	
一般管理費等		式	1		4,988,400		内 8号	
設計業務価格		式	1		14,253,000			
消費税相当額		式	1		1,425,300			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁設計業務					業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計業務委託料		式	1		15,678,300			

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		422,500	
合計						422,500	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	1	60,900	60,900	
合計						60,900	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関との協議資料作成			業務	1		476,980	
合計						476,980	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	全体施工計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画			橋	2	537,320	1,074,640	橋梁施工計画
施工計画			(箇所)式	(1 )1		318,217	樋門施工計画
施工計画 両岸			(m)式	(200 )1		227,154	護岸施工計画
合計						1,620,011	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	護岸詳細設計	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		(m)式	(70 )1		74,978	
現地踏査 両岸		(m)式	(70 )1		117,218	
基本事項の決定 法線等の見直し検討 両岸		(m)式	(70 )1		105,011	
基本事項の決定 護岸の配置計画 両岸		(m)式	(70 )1		92,456	
基本事項の決定 構造物との取付検討 両岸		(m)式	(70 )1		79,139	
付帯施設設計 排水管渠 両岸		(m)式	(70 )1		29,686	
付帯施設設計 その他施設 両岸		(m)式	(70 )1		62,770	
施工計画 両岸		(m)式	(70 )1		154,464	
施工計画(仮設計画) 両岸		(m)式	(70 )1		95,508	
図面作成 両岸		(m)式	(70 )1		356,787	
数量計算 両岸		(m)式	(70 )1		179,226	
照査 両岸		(m)式	(70 )1		182,360	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	護岸詳細設計	両側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成 両岸		(m)式	(70 )1		114,513	
合計					1,644,116	



# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		235,558	
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		69,076	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		230,077	
横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		198,062	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		147,487	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		44,061	
設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		96,371	
数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		215,208	
照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		177,712	
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.11)1		166,426	
	合計				1,580,038	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		5,730,646	直接人件費:5,730,646 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		3,085,952	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					3,085,952	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9,264,600	業務原価:9,264,600 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4,988,987	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-587	
合計					4,988,400	