

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川管理施設機能評価業務				業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川構造物設計		式	1		4,187,540			
設計業務		式	1		4,187,540			
河川管理施設長寿命化修繕計画策定		式	1		4,187,540			
河川管理施設長寿命化修繕計画策定		式	1		4,187,540		内 1号	
共通		式	1		338,000			
共通(設計業務)		式	1		338,000			
打合せ等		式	1		338,000			
打合せ	中間2回	業務	1		338,000		内 2号	
直接経費		式	1		332,510			
直接経費		式	1		332,510			
旅費交通費		式	1		28,510			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,525,540 土木設計業務	式	1		28,510			
電子成果品作成費		式	1		304,000			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川管理施設機能評価業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,525,540 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		304,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		4,858,050		
その他原価		式	1		2,437,003		内 3号
一般管理費等		式	1		3,927,947		内 4号
設計業務価格		式	1		11,223,000		
消費税相当額		式	1		1,122,300		
設計業務委託料		式	1		12,345,300		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	河川管理施設長寿命化修繕計画策定						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		136,600	
	資料収集整理		式	1		92,000	
	現地調査（現地調査）		式	1		309,440	
	現地調査（3次元データ作成）		式	1		427,800	
	維持管理方針の基本的事項の更新		式	1		511,600	
	効率的・経済的な施設更新計画の検討		式	1		556,000	
	長期保全計画の更新		式	1		1,452,400	
	年度毎の実施計画の更新		式	1		106,100	
	河川管理施設台帳の更新		式	1		148,400	
	照査		式	1		207,400	
	報告書作成		式	1		239,800	
	合計					4,187,540	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		338,000	
	合計					338,000	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1		4,525,540	直接人件費：4,525,540 管区9 : 0
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		2,437,003	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
	合計					2,437,003	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		7,295,053	業務原価:7,295,053 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		3,928,386	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-439	
	合計					3,927,947	