
見積参考資料

工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確
保型）

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 三好２

施工地域・工事場所 山間僻地及び離島

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり
４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）
を計上している。 



設計内訳書（擁壁工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 4    

単   1号

残土等処分

m3 4    

単   2号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 8    

単   3号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 4    

単   4号

場所打擁壁工
A2ブロック補強擁壁

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 66    

単   5号

型枠　

m2 130    

単   6号

基礎砕石

m2 5    

単   7号

徳島県



設計内訳書（擁壁工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補強鉄筋

t 1.2  

単   8号

足場 安全ﾈｯﾄ:有り

掛m2 150    

単   9号

目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

m2 5    

単  10号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し

m 17    

単  11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　

孔 85    

単  12号

差筋

t 0.07 

単  13号

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

本 85    

単  14号

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2 72    

単  15号

落石防護工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網
A2ブロック＋B2ブロック

柵高:2m,規格･仕様:ﾛｰﾌﾟ７本、ﾒｯｷ品、間隔保持
材あり,厚ﾒｯｷ:無し

m 47    

単  16号

支柱
A2ブロック

支柱型式:　,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高
2.00m ﾒｯｷ

本 3    

単  17号

支柱
A2ブロック

支柱型式:　,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高
2.00m ﾒｯｷ

本 2    

単  18号

落石防護柵撤去
A2ブロック＋B2ブロック

m 47    

単  19号

徳島県



設計内訳書（擁壁工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵撤去
A2ブロック中間支柱

本 3    

単  20号

落石防護柵撤去
A2ブロック端末支柱

本 2    

単  21号

現場発生品運搬

t 0.8  

単  22号

鉄処分

t 0.8  

単  23号
暫定単価

排水工

式 1    

L型水路

式 1    

1号L型水路
A2ブロック

m 10    

単  24号

間詰コンクリート
A2ブロック

箇所 1    

単  25号

構造物撤去工

式 1    

構造物撤去工
A2ブロック

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

m3 0.8  

単  26号

運搬処分

m3 0.8  

単  27号

直接工事費

式 1    

徳島県



設計内訳書（擁壁工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

徳島県



設計内訳書（落石予防工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

落石予防工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ伏工
B3ブロック

式 1    

ﾛｰﾌﾟ伏工 8号

m2 4    

単  28号
暫定単価

ﾛｰﾌﾟ伏工 9号

m2 40    

単  29号
暫定単価

ﾛｰﾌﾟ伏工 10号

m2 4    

単  30号
暫定単価

ﾛｰﾌﾟ伏工 11号

m2 48    

単  31号
暫定単価

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ

m 180    

単  32号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

徳島県



設計内訳書（落石予防工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

徳島県



設計内訳書（床止め埋戻工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

河川改修
床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床止め･床固め

式 1    

床止め工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

m3 10    

単  33号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 10    

単  34号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

重機搬入・搬出 20tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

日 2    

単  35号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

m 28    

単  36号

土砂運搬 土のう用土砂

m3 40    

単  37号

土のう
製作・設置

大型土のう規格:1t

袋 20    

単  38号

土のう
撤去

大型土のう規格:1t

袋 20    

単  39号

徳島県



設計内訳書（床止め埋戻工）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

河川改修
床止め･床固め

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分　 土のう用土砂

m3 20    

単  40号

廃プラスチック処分 大型土のう袋材

t 0.05 

単  41号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,10.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
型枠　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価 円／m2

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
基礎砕石

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
補強鉄筋

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 1    

単  42号

合計

単価 円／t

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
足場 安全ﾈｯﾄ:有り

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  43号

合計

単価 円／掛m2

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1

0 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:無し

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(m)

m 1    

単  44号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　

単位 孔 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 200mm以上400mm以下

孔 1    

合計

単価 円／孔

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
差筋

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 1    

単  45号

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱﾝｶｰ材(材料費)

本 1    

合計

単価 円／本

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

チッピング

ｍ２ 1    

単  46号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ﾛｰﾌﾟ･金網
A2ブロック＋B2ブロック

柵高:2m,規格･仕様:ﾛｰﾌﾟ７本、ﾒｯｷ
品、間隔保持材あり,厚ﾒｯｷ:無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本,15m以上
,無,無,無

m 1    

単  47号

合計

単価 円／m

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
支柱
A2ブロック

支柱型式:　,施工区分:中間支柱,規
格･仕様:柵高2.00m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  48号

合計

単価 円／本

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
支柱
A2ブロック

支柱型式:　,施工区分:端末支柱,規
格･仕様:柵高2.00m ﾒｯｷ 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 1    

単  49号

合計

単価 円／本

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
落石防護柵撤去
A2ブロック＋B2ブロック 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵撤去
ﾛｰﾌﾟ・金網撤去工[間隔保持材付]

柵高2.00mﾛｰﾌﾟ本数6本(保持材無),1
5m以上,無,無

m 1    

単  50号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
落石防護柵撤去
A2ブロック中間支柱 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵撤去(支柱撤去工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

本 1    

単  51号

合計

単価 円／本

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
落石防護柵撤去
A2ブロック端末支柱 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵撤去(支柱撤去工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

本 1    

単  52号

合計

単価 円／本

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
現場発生品運搬

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,6
2.5km以下

t 1    

合計

単価 円／t

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
鉄処分

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    

単  53号

合計

単価 円／t

徳島県

暫定単価



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
1号L型水路
A2ブロック 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,有り,全ての費用

m3 0.8  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 6    

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 4    

目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10

m2 0.09 

蓋版 据付け,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JI
S A 5372,300 40×6×60,無し,無し

枚 16    

単  54号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,有り,全ての費用

m3 0.2  

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 4    

合計

単価 円／m

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
間詰コンクリート
A2ブロック 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,有り,全ての費用

m3 0.06 

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 0.3  

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 4
0～0,全ての費用

m2 0.4  

合計

単価 円／箇所

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  55号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
運搬処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単  56号

合計

単価 円／m3

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
ﾛｰﾌﾟ伏工 8号

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m2 4    

単  57号

斜面整理工

m2 4    

単  58号

連結ﾛｰﾌﾟ設置

本 4    

単  59号

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置

m 12    

単  60号

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置

本 4    

単  61号

連結板設置

枚 4    

単  62号

合計

単価 円／m2

徳島県

暫定単価



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ﾛｰﾌﾟ伏工 9号

単位 m2 単位数量
40    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m2 40    

単  63号

斜面整理工

m2 40    

単  58号

連結ﾛｰﾌﾟ設置

本 14    

単  59号

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置

m 146    

単  60号

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置

本 17    

単  61号

土砂用ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ設置

本 1    

単  64号

連結板設置

枚 14    

単  62号

合計

単価 円／m2

徳島県

暫定単価



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ﾛｰﾌﾟ伏工 10号

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m2 4    

単  65号

斜面整理工

m2 4    

単  58号

連結ﾛｰﾌﾟ設置

本 4    

単  59号

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置

m 12    

単  60号

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置

本 3    

単  61号

土砂用ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ設置

本 1    

単  64号

連結板設置

枚 4    

単  62号

合計

単価 円／m2

徳島県

暫定単価



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
ﾛｰﾌﾟ伏工 11号

単位 m2 単位数量
48    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m2 48    

単  66号

斜面整理工

m2 48    

単  58号

連結ﾛｰﾌﾟ設置

本 14    

単  59号

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置

m 178    

単  60号

岩用アンカー設置

本 20    

単  67号

連結板設置

枚 14    

単  62号

合計

単価 円／m2

徳島県

暫定単価



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ﾓﾉﾚｰﾙ

単位 m 単位数量
180    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路線選定

m 180    

単  68号

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去

m 180    

単  69号

ﾓﾉﾚｰﾙ運転

日 0.1  

単  70号

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料
動力車　500kg　30日以内

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料
土木平台車　500kg　30日以内　

台 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料
ﾚｰﾙ資材　500kg　30日以内

m 180    

諸雑費  

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
重機搬入・搬出 20tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
20t吊

日 1    

合計

単価 円／日

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
暗渠排水管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付･撤去,波状管及び網状管,450～
600mm,要,全ての費用

m 1    

合計

単価 円／m

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
土砂運搬 土のう用土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
土のう
製作・設置

大型土のう規格:1t
単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

袋 1    

単  71号

合計

単価 円／袋

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
土のう
撤去

大型土のう規格:1t
単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下

袋 1    

単  72号

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
残土等処分　 土のう用土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  73号

合計

単価 円／m3

徳島県



１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
廃プラスチック処分 大型土のう袋材

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,1
4.0km以下

t 1    

処分費(t)

t 1    

単  74号

合計

単価 円／t

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.5  

とび工

人 6.1  

普通作業員

人 2.7  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／掛m2

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
材料費(m)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VP-65

m 1    

合計

単価 円／m

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
チッピング

単位 ｍ２ 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.1  

特殊作業員

人 0.3  

普通作業員

人 0.3  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／ｍ２

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
落石防護柵(ロープ・金網設置工)
[間隔保持材付き]

有,柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本,15m以上
,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無,無,

無 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
落石防護柵撤去
ﾛｰﾌﾟ・金網撤去工[間隔保持材付]

柵高2.00mﾛｰﾌﾟ本数6本(保持材無),1
5m以上,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工 間隔保持材付
柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
落石防護柵撤去(支柱撤去工) 中間支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
落石防護柵撤去(支柱撤去工) 端末支柱,柵高2.00m ﾒｯｷ,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(端末支柱)
柵高2.00m

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄

t 100    

合計

単価 円／t

徳島県

暫定単価



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
蓋版 据付け,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JI

S A 5372,300 40×6×60,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無 8休

枚 100    

U形用蓋(1種)
300 40×6×60

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／枚

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無 8休

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3 100    

合計

単価 円／m3

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
材料費

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連結ﾛｰﾌﾟ　φ12.3×7　ZA/0
L=2.0m　片端ﾄﾖﾛｯｸ加工　ZA-180

本 4    

ﾛｰﾌﾟ
φ12.3×7　ZA/0　ZA-180

m 12    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1000　Znﾒｯｷ

本 1    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1500　Znﾒｯｷ

本 3    

岩用連結板
12t×150φ　Znﾒｯｷ

枚 4    

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-800　ZA-300

本 16    

ｼｬｯｸﾙ
SC-呼12

個 8    

Vｸﾘｯﾌﾟ（大）
4.0t×109

個 12    

Vｸﾘｯﾌﾟ（小）
3.2t×92

個 9    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2

徳島県

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
斜面整理工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

法面工

人 2.7  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m2

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
連結ﾛｰﾌﾟ設置

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

法面工

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    

法面工

人 5    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ設置

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.3  

法面工

人 6.7  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
連結板設置

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／枚

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
材料費

単位 m2 単位数量
40    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連結ﾛｰﾌﾟ　φ12.3×7　ZA/0
L=2.0m　片端ﾄﾖﾛｯｸ加工　ZA-180

本 14    

ﾛｰﾌﾟ
φ12.3×7　ZA/0　ZA-180

m 146    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1000　Znﾒｯｷ

本 4    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1500　Znﾒｯｷ

本 13    

土砂用ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ　114.3φ×4.5-1630
4PL-4.5t×200×400

本 1    

岩用連結板
12t×150φ　Znﾒｯｷ

枚 13    

土砂用連結板
12t×220φ　Znﾒｯｷ

枚 1    

十字ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-50×95

本 4    

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-800　ZA-300

本 66    

ｼｬｯｸﾙ
SC-呼12

個 38    

Vｸﾘｯﾌﾟ（大）
4.0t×109

個 62    

Vｸﾘｯﾌﾟ（小）
3.2t×92

個 139    

徳島県

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
材料費

単位 m2 単位数量
40    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
土砂用ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ設置

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.3  

法面工

人 6.7  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
材料費

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連結ﾛｰﾌﾟ　φ12.3×7　ZA/0
L=2.0m　片端ﾄﾖﾛｯｸ加工　ZA-180

本 4    

ﾛｰﾌﾟ
φ12.3×7　ZA/0　ZA-180

m 12    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1500　Znﾒｯｷ

本 3    

土砂用ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ　114.3φ×4.5-1630
4PL-4.5t×200×400

本 1    

岩用連結板
12t×150φ　Znﾒｯｷ

枚 3    

土砂用連結板
12t×220φ　Znﾒｯｷ

枚 1    

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-800　ZA-300

本 16    

ｼｬｯｸﾙ
SC-呼12

個 8    

Vｸﾘｯﾌﾟ（大）
4.0t×109

個 12    

Vｸﾘｯﾌﾟ（小）
3.2t×92

個 9    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

徳島県

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
材料費

単位 m2 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価 円／m2

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
材料費

単位 m2 単位数量
48    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連結ﾛｰﾌﾟ　φ12.3×7　ZA/0
L=2.0m　片端ﾄﾖﾛｯｸ加工　ZA-180

本 14    

ﾛｰﾌﾟ
φ12.3×7　ZA/0　ZA-180

m 178    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1000　Znﾒｯｷ

本 12    

岩用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　
D22(M20)×1500　Znﾒｯｷ

本 8    

岩用連結板
12t×150φ　Znﾒｯｷ

枚 14    

十字ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-50×95

本 6    

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12φ用-800　ZA-300

本 66    

ｼｬｯｸﾙ
SC-呼12

個 38    

Vｸﾘｯﾌﾟ（大）
4.0t×109

個 62    

Vｸﾘｯﾌﾟ（小）
3.2t×92

個 139    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

徳島県

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価

暫定単価



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
材料費

単位 m2 単位数量
48    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価 円／m2

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
岩用アンカー設置

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.3  

法面工

人 6.7  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／本

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
路線選定

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.5  

諸雑費  

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 3.6  

特殊作業員

人 3.6  

普通作業員

人 10.8  

諸雑費  

式 1    

合計

単価 円／m

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
ﾓﾉﾚｰﾙ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

混合油
1:20

L 9.1  

普通作業員

人 2    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.278

特殊作業員

人 0.278

普通作業員

人 0.278

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

日 0.278

単  75号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／袋

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
大型土のう工 撤去,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.069

特殊作業員

人 0.069

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

日 0.069

単  76号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／袋

徳島県



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
残土

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

t 100    

合計

単価 円／t

徳島県



３次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  75号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 104    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.39 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日

徳島県



３次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  76号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 78    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.26 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日

徳島県



見積単価一覧表

工事名　

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 1,300 運搬距離　L=9.8km

処分費 コンクリート殻 m3 3,500 運搬距離　L=35.1km

処分費 廃プラスチック t 42,000 運搬距離　L=12.0km

処分費 鉄 t -39,500
運搬距離　L=57.2km、暫定
単価

暗渠排水管 φ500高密度ポリエチレン管シングル m 6,000 仮設のため50％単価

連結ロープ
φ12 3×7 ZA/O
L=2.0m(2.5m) 片側加工 ZA-180

本 3,030 暫定単価

ロープ φ12 3×7 ZA/O ZA-180 m 430 暫定単価

岩部用特殊セメントアンカー D22(M20)×1000　Znメッキ 本 6,070 暫定単価

岩部用特殊セメントアンカー D22(M20)×1500　Znメッキ 本 8,620 暫定単価

土砂用クロスウィングアンカー
胴付パイプアンカー　114.3φ×4.5-1630
クロスウィング　4PL-4.5t×200×400

本 30,000 暫定単価

Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確保型）



見積単価一覧表

工事名　

名称 規格 単位 単価 備考

Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確保型）

岩用連結板 12t×150φ Znメッキ 枚 2,800 暫定単価

土砂用連結板 12t×220φ Znメッキ 枚 4,080 暫定単価

巻付グリップ(E型) 12φ用-800 ZA-300 本 2,090 暫定単価

十字アンカーグリップ 12φ用-50×95 本 2,120 暫定単価

シャックル ＳＣ-呼12 個 1,070 暫定単価

Ｖクリップ（大） 4.0t×109 個 956 暫定単価

Ｖクリップ（小） 3.2t×92 個 866 暫定単価

※以下は、週休2日補正として計上している金額の合
計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 4週8休経費補正 式 309,578

共通仮設費分 4週8休経費補正 式 0



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６三土　光兼名急傾斜　三・山城光兼　斜面対策工事（担い手確

保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 0.946 10,887

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.071 743

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 1.764 1,059

L001130005 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 日 2    86,528

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 1.2  54,360

M000202015 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 0.424 3,263

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 0.942 8,165

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 0.374 2,740

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 1.608 33,233

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.443 3,186

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 0.63 312

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 1.315 68,112

M002083002 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日 2.11 562

合計額 273,150

徳島県



工  種 種別 細別 材料及規格 単位 数量 計上 摘  要

砂防土工

残土処理

土砂運搬 土砂 m3 3.80 4 L=9.8km

残土等処分 土砂 m3 3.80 4

擁壁工

作業土工

床掘 土砂 m3 8.30 8

埋戻 W<1m m3 3.70 4

基面整正 土砂 m2 5.6 6

補強擁壁

コンクリート σck＝18N/mm2以上 m3 66.3 66

型枠 無筋構造物 m2 132.5 130

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 5.0 5

補強鉄筋 SD345 D16 kg 1,208.7 1,200

足場工 単管傾斜足場 掛m2 152.6 150

目地材 エラスタイト t=10mm m2 4.5 5

水抜管 VP65 m 16.5 17

コンクリート削孔 L=300 孔 85.0 85

差し筋 SD345 D16 kg 66.3 70

ケミカルアンカー 本 85.0 85

チッピング m2 72.0 72

落石防護工

落石防護柵工

落石防護柵(A2工区) H=2.0m m 12.0 12

中間支柱 本 3.0 3

端末支柱 本 2.0 2

落石防護柵(B2工区) 金網等の交換 m 34.7 35

落石防護柵撤去工

落石防護柵撤去

落石防護柵撤去(A2工区) H=2.0m m 12.0 12

落石防護柵撤去(B2工区) H=2.0m(金網) m 34.7 35

現場発生品運搬 落石防護柵 ｔ 0.8 0.8 L=57.2km

鉄処分 スクラップ ｔ 0.8 0.8

排水工

Ｌ型水路

1号L型水路 m 9.7 10.0

間詰コンクリート σck＝18N/mm2以上 箇所 1.0 1

構造物撤去工

構造物取壊し工

数 量 総 括 表



工  種 種別 細別 材料及規格 単位 数量 計上 摘  要

数 量 総 括 表

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.8 0.8

運搬処分 CO殻 m3 0.8 0.8 L=34.7km

落石予防工

ロープ伏工

ロープ式フリーネット(B工区) m2 96.0 96 8号,9号,10号,11号

仮設工

機械運搬(B工区)

モノレール路線選定 500kg/45°、単軌条レール m 180.0 180

架設・撤去 500kg/45°、単軌条レール m 180.0 180

モノレール等賃料 500kg/45°、1ヶ月 式 1.0 1

床止め工

作業土工

床堀り（掘削） 土砂、小規模 m3 12.7 10

埋戻し 土砂、小規模 m3 12.7 10

仮設工

工事用道路工

重機搬入・搬出 20tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 日 2.0 2

仮水路工

暗渠排水管 φ500高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｼﾝｸﾞﾙ ｍ 28.0 28

土砂運搬 土のう用土砂 m3 40.0 40 往復分L=9.8km

土のう 大型土のう1t 製作・設置・撤去 袋 20.0 20

残土等処分 土のう用土砂 m3 20.0 20

廃プラスチック処分 大型土のう袋材 t 0.048 0.05 L=12.0km



（m3） （m3） （m3） （m3） （m3）
出土概要 土質 切土細別 地山数量 計上数量 締固数量 盛土概要 盛土細別 盛土数量 計上数量

0.0 7.5 3.7 3.7 埋戻し W<1m
流用土 3.7 4

0.0

7.5
床堀り 土砂 発生土   8.3   10.0 7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8
残土量 土砂 4.0 3.8 （池田川崎西谷残土処理場）

ﾚｷ質土 0.90
軟岩Ⅰ 1.15
軟岩Ⅱ 1.20

※補強土壁にて使用する流用土は特記仕様書および図面に記載のある材料とする。

土工流れ図



1.土 工

床掘(土砂) 小規模土工 m3 8.3 8.3
埋戻し(W<1m) 小規模土工 m3 3.7 3.7

基面整正 m3 5.6 5.6
CON取壊し 無筋構造物 m3 0.0 0.8 0.8

殻処理 CON殻 m3 0.0 0.8 0.8

工事数量集計表

構造物撤去工 全体数量名      称 種        別 単位 擁壁工



床掘(土砂) 埋戻し(W<1m) コンクリート取壊し
断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

A2No.0+8.0 0.00 0.9 0.45 0.0 0.4 0.20 0.0 0.087 0.0440 0.0

A2No.0+17.20 9.20 0.9 0.90 8.3 0.4 0.40 3.7 0.087 0.0870 0.8

合計 9.200 8.3 3.7 0.8 0.0

測 点 点間距離

土  積  計  算  書



擁壁工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量
補強擁壁 m 延長 17.20

コンクリート σck≧18N/mm m3 数量計算書より 66.28

型枠 無筋構造物 m2 〃 132.20

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 〃 4.97

補強鉄筋 SD345 D16 kg 〃 1208.73

足場工 単管傾斜足場 m2 〃 152.60

基面整正 m 9.2*0.54 5.24

目地材 エラスタイト t=10mm m2 A(1.15+0.5*H7.5)*L9.2/10 4.51

水抜き管 VP65 ｍ
0.51*（SL7.83*L9.2）/3＋

（SL3.13*L8.0）/3
16.50

コンクリート削孔 L=300 孔
2mあたり15本＋16本（A1No.0+17.45

から8.0m前回工事部分施工範囲）
85.00

差し筋 SD345 D16 kg 0.5*129*1.56 66.30

チッピング m2 数量計算書より 72.04

500 800
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0
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0
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コンクリート
σck≧18N/mm2

Ｌ型水路

VP65

水抜管

既設擁壁

既設水抜管

L=0.51m

RC-40
基礎砕石

20
0

H=
85

00

L=
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ctc1000　L=300
コンコリート削孔

差筋 D16

ctc1000 L=500

300
200

500

100 500

H=7500

VU50

縦筋 D16

ctc250 L=7620

横筋 D16

ctc250

ストーンガード基礎

σck≧18N/mmA=1.150 m3

500 800

1300

540

100

10
0

10
0

12
0

1:
0.
3

コンクリート
σck≧18N/mm2

Ｌ型水路

VP65

水抜管

既設擁壁

既設水抜管

L=0.51m

RC-40
基礎砕石

20
0

H=
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00

L=
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30

ctc1000　L=300
コンコリート削孔

差筋 D16

ctc1000 L=500
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200

500

100 500

H=7500

VU50

縦筋 D16

ctc250 L=7620

横筋 D16

ctc250

ストーンガード基礎

σck≧18N/mmA=1.150 m3

※　水抜き管は既設擁壁の水抜き管と位置を合わす

Ｌ コンクリート 型　　枠 基礎砕石Ｈ

当り1.0m

m2m3 m2

足 場 工

掛m25.32

基面整正

m25320 3.200 6.32 0.54 0.54

5850 3.450 6.85 0.54 0.54

※　目地位置は既設擁壁の目地位置と合わす

補強鉄筋

Kg53.49

59.86

7880 4.425

8390 4.675 9.39 91.36

7540

8870

5100

5600

7550

8040

7220

8500

4.260

4.900

8.54

8.88

9.87

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

5.85

8.39

7.54

7.88

8.87

81.34

85.05

97.48

※　水抜き管は既設擁壁の水抜き管と位置を合わす

Ｌ コンクリート 型　　枠 基礎砕石Ｈ

当り1.0m

m2m3 m2

足 場 工

掛m25.32

基面整正

m25320 3.200 6.32 0.54 0.54

5850 3.450 6.85 0.54 0.54

※　目地位置は既設擁壁の目地位置と合わす

補強鉄筋

Kg53.49

59.86

7880 4.425

8390 4.675 9.39 91.36

7540

8870

5100

5600

7550

8040

7220

8500

4.260

4.900

8.54

8.88

9.87

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

5.85

8.39

7.54

7.88

8.87

81.34

85.05

97.48

補強擁壁



擁壁工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

間詰コンクリート 式 1.00

コンクリート σck≧18N/mm m3 0.06

型枠 小型構造物 m2 0.28

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 0.40

基面整正 m 0.40

15
0

30
0

400

400

1:
0.
3

1:
0.
3

断面図平面図

補強擁壁
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40
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１号Ｌ型水路

１号Ｌ型水路

補強擁壁

既設水路
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3
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3

断面図平面図

補強擁壁

500

90
40

0

90
40

0

１号Ｌ型水路

１号Ｌ型水路

補強擁壁

既設水路

間詰コンクリート間詰コンクリート

基 礎 砕 石 RC-40　t=150

1.0式当り

コンクリート

型 枠

名 称 規 格

σck≧18N/mm

単位

ｍ

ｍ

3

2

2 0.06

0.28

ｍ2 0.40

間詰コンクリート

基 面 整 正 ｍ 0.40

小型構造物

数 量

基 礎 砕 石 RC-40　t=150

1.0式当り

コンクリート

型 枠

名 称 規 格

σck≧18N/mm

単位

ｍ

ｍ

3

2

2 0.06

0.28

ｍ2 0.40

間詰コンクリート

基 面 整 正 ｍ 0.40

小型構造物

数 量



〔種 別〕 補強擁壁

コンクリート 型枠 足場工
断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

A2No.0 0.00 2.650 5.17 8.87

A2No.0+8.0’ 8.00 2.650 2.6500 21.200 5.17 5.170 41.36 8.87 8.870 70.96

A2No.0+8.0 0.00 4.900 3.7750 0.000 9.87 7.522 0.00 8.87 8.872 0.00

A2No.0+17.20 9.20 4.900 4.9000 45.080 9.87 9.874 90.84 8.87 8.874 81.64

17.200 66.280 132.20 152.60

点間距離



補強擁壁

チッピング 基礎砕石 補強鉄筋
断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

A2No.0 0.00 39.0

A2No.0+8.0’ 8.00 39.0 38.991 311.93

A2No.0+8.0 0.00 7.83 3.915 0.00 0.54 0.270 0.00 97.5 68.234 0.00

A2No.0+17.20 9.20 7.83 7.830 72.04 0.54 0.540 4.97 97.5 97.478 896.80

17.200 72.04 4.97 1208.73

点間距離



排水工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

1号L型水路 m 延長 9.70

コンクリート σck≧18N/mm2 m3 9.7*(0.87/10) 0.84

型枠 小型構造物 m2 9.7*(6.00/10) 5.82

基礎砕石 RC-40 t=150 m2 9.7*(4.33/10) 4.20

伸縮目地 エラスタイト t=10mm m2 9.7*(0.09/10) 0.09

基面整正 m 9.7*(4.10/10) 3.98

蓋版 0.6m/枚 枚 9.7/0.6 16.16

止水壁 σck≧18N/mm2 m3 20.0*(H0.1*B0.1) 0.20

型枠 小型構造物 m2 H0.1*L20.0*2+H0.1*B0.1*2 4.02
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基 礎 砕 石 RC-40　t=150

10.0m当り

コンクリート
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名 称 規 格
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Ｌ型水路

基 面 整 正 ｍ 4.10

伸 縮 目 地 エラスタイト　t=10mm ｍ2 0.09

小型構造物

補強擁壁と目地位置を合わす

数 量
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落石防護工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

落石防護柵(A工区) H=2000(ストーンガード) ｍ 12.00

ケーブル構成 m 12.0

端末支柱構成 組 2.0

中間支柱構成 組 3.0

間隔保持材構成 組 4.0

A2工区

落 石 防 護 柵 ( h = 2 . 0 m , L = 1 2 . 0 m ）

3000 3000 3000 3000

落 石 防 護 柵 ( h = 2 . 0 m , L = 1 2 . 0 m ）

3000 3000 3000 3000



落石防護工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

落石防護柵(B工区) 金網の交換 ｍ 34.70

間隔保持材6本追加 箇所 12.00
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落石予防工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量
ロープ伏工

フリーネット(B工区) m2 96.0

8号 m2 4.0
9号 m2 40.0
10号 m2 4.0
11号 m2 48.0



落石防護柵撤去工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

落石防護柵撤去（A2工区） H=2.0m m 12.0

防護柵支柱 49.9kg/m（金網・ロープ込） 本 12.0m*49.9kg/m=598.8kg 5.0

軽量鋼矢板 W=250,t=5mm,12.59kg/m m 12.0m*12.59kg/m=151.08kg 12.0

落石防護柵撤去（B2工区） H=2.0m m 34.7

金網・ロープ 6本掛（間隔保持材なし） m 34.7

1.0kg/m2 H2.0m*L34.7*1.0kg/m2=69.4kg

819.28kg 0.8



床止め埋戻工 工事数量計算書
名      称 種        別 単位 規格・寸法 算         式 数    量

掘削 小規模 m3 12.7

埋戻 小規模 m3 12.7

重機搬入・搬出 20tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 日 2.0

暗渠排水管 φ500高密度ポリエチレン管シングル m 28.0

大型土のう 1t 製作・設置・撤去 袋 20.0

廃プラスチック処分 kg 2.4kg/袋×20袋 48.0
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1 2 9 5 0
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D . H . W . L

+ 2 7 5 . 8 8 0

数量単位細別工種

掘削(土砂) m 3 1 2 . 7

埋戻(土砂) m 3 1 2 . 7
作業土工

+ 2 7 8 . 1 4 0

+ 2 7 4 . 4 8 0

+ 2 7 8 . 0 3 0

+ 2 7 4 . 4 8 0

床止め上下流で延長計1 m程度施工
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