
見積参考資料

工事名 Ｒ６徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり防止工事（担い手
確保型）

◇経費情報◇

工種区分 砂防・地すべり等工事

単価地区 徳島４

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は，｢担い手確保モデル工事（発注者指定型）｣であり，
4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）
を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり防止工事（担い手

確保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

地下水排除工

式 1    

集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

式 1    

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm

m 125    

単   1号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm

m 125    

単   2号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm

m 250    

単   3号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm

m 250    

単   4号

保孔管 施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有り,保孔管材
質･種類(VPの場合):VP40

m 750    

単   5号

流末処理 高密度ポリエチレン管（ダブル）φ100

m 180    

単   6号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材

回 4    

単   7号

足場

空m3 60    

単   8号

仮設工

式 1    

モノレール

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり防止工事（担い手

確保型）
事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

モノレール

式 1    

内   1号
【暫定単価】

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 5    

単   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
モノレール

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

モノレール運搬

t 2    

モノレール損料

日 140    

モノレール仮設撤去

箇所 3    

合計
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１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼

び径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下

m 1    

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼

び径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下

m 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼

び径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下

m 1    

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼

び径:径90mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 地表,ﾚｷ質土,φ90mm,50m/本以下

m 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
保孔管 施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有

り,保孔管材質･種類(VPの場合):VP4
0

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

保孔管 地表,VP,有り,VP40

m 1    

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
流末処理 高密度ポリエチレン管（ダブル）φ

100 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(m)

m 1    

単  10号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 地表,標準

回 1    

合計

単価 円／回

１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
足場

単位 空m3 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場(地表) 平地,標準

空m3 10    

足場(地表) 傾斜地,標準

空m3 20    

合計

単価 円／空m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  11号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
材料費(m)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
高密度ポリエチレン管（ダブル）φ100

m 1    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり防止工事（担い手

確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA 日 44.838 221,025

L001140051 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 4.587 77,968

M000571004 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量 200L/分 供用日 55.842 169,200

M000601011 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 供用日 49.822 2,655,000

合計額 3,123,193
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

モノレール運搬 t 23,500 【暫定単価】

モノレール損料 日 2,000 【暫定単価】

モノレール仮設撤去 箇所 452,000 【暫定単価】

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 229,070

共通仮設費分 ４週８休経費補正 式 0

Ｒ６徳土　生実地すべり　上勝・生実　地すべり防止工事（担い手確保型）


