

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 - 2 m物揚場詳細設計業 務 | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 港湾施設設計 | |
|--------------|---|----|--------|------------|------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 港湾施設設計 | | 式 | | 1 | | |
| 物揚場設計 | | 式 | | 1 | | |
| 修繕設計 | | 式 | | 1 | | |
| 設計計画 | | 業務 | | 1 | | |
| 損傷箇所の確認調査 | | 橋 | | 1 | | |
| 上部工補修設計 | | 橋 | | 1 | | |
| 下部工補修設計 | | 基 | | 1 | | |
| 被覆防食、電気防食工設計 | | 式 | | 1 | | |
| 施工計画 | | 橋 | | 1 | | |
| 概算工事費算定 | | 橋 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 - 2 m物揚場詳細設計業務 | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 共通 | |
|--------------|-------------------------------------|----|--------|------------|--------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 共通（設計業務） | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ等 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ | | 業務 | | 1 | | |
| 関係機関打合せ協議 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | | 1 | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1 | | |
| 電子成果品作成費（設計） | | 式 | | 1 | | |
| 試験費 | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 - 2 m物揚場詳細設計業務 | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 直接経費 | |
|------------------------|-------------------------------------|------|--------|------------|----------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 電磁波レーダー （鉄筋探査） | | 箇所 | | 1 | | |
| コア採取 | | 本 | | 1 | | |
| 一軸圧縮強度試験 | | 本 | | 1 | | |
| 全塩化物イオン量試験 （電位差滴定法） | | スライス | | 3 | | |
| 中性化試験 （フェノールフタレイン法） | | 本 | | 1 | | |
| 内視鏡調査 | | 式 | | 1 | | |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | | 1 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 設計業務価格 | | 式 | | 1 | | |
| 港湾施設調査 | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 - 2 m物揚場詳細設計業務 | | | 業 種 項 目 | 測量業務 港湾施設調査 | |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|------------|----------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 物揚場調査 | | 式 | | 1 | | |
| 現地調査 | | 式 | | 1 | | |
| 肉厚測定 | | 日 | | 0.5 | | |
| はつり試験 | | 日 | | 0.5 | | |
| 損傷状況調査（上部工下面） | | 日 | | 2 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 直接経費 | | 式 | | 1 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 安全監視船 | | 日 | | 3 | | |
| 直接測量費 | | 式 | | 1 | | |
| 間接測量費 | | 式 | | 1 | | |

