

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
構造物撤去工		式		1		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去 【夜】時間的制約著しく有	再利用区分:処分	m		409		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し 【夜】時間的制約著しく有	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 【夜】時間的制約著しく有 現場→仮置場	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		36		
道路付属物撤去工		式		1		
反射板撤去 【夜】時間的制約著しく有	形式:ハ゜礪式(土中埋込)	枚		2		
区画線撤去		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線撤去 【夜】時間的制約著しく有		m		1,100		
仮設工		式		1		
土工		式		1		
床堀 【夜】時間的制約著しく有		m ³		50		
土砂運搬 【夜】時間的制約著しく有 現場→仮置場		m ³		50		
土砂運搬 仮置場→処分		m ³		50		
残土処分		m ³		50		
As舗装		式		1		
表層 【夜】時間的制約著しく有	再生密粒度As(20) t=50mm	m ²		96		
基層 【夜】時間的制約著しく有	再生粗粒度As(20) t=50mm	m ²		96		
上層路盤 【夜】時間的制約著しく有	RM-30 t=150mm	m ²		96		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下層路盤 【夜】時間的制約著しく有	RC-30 t=350mm	m ²		96		
道路付属施設設置工		式		1		
ラバーポール 【夜】時間的制約著しく有	φ80 へース径250 H=400 貼付式	本		109		
バリケード設置		個		50		
仮区画線工		式		1		
仮区画線 【夜】時間的制約著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		690		
仮区画線 【夜】時間的制約著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		600		
仮区画線 【夜】時間的制約著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブテラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		65		
仮区画線 【夜】時間的制約著しく有	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜】時間的制約著しく有	A	人日		11		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 【夜】時間的制約著しく有	B	人日		55		
電線共同溝		式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		49		
舗装版切断 【夜】時間的制約著しく有	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		14		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト	m ²		17		
舗装版破碎 【夜】時間的制約著しく有	舗装版種別:アスファルト	m ²		11		
殻運搬 現場→仮置場	殻種別:アスファルト	m ³		1		
殻運搬 【夜】時間的制約著しく有 現場→仮置場	殻種別:アスファルト	m ³		1		
殻運搬 仮置場→処分	殻種別:アスファルト	m ³		2		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
Co取壊し	無筋構造物	m3		2		
殻運搬 現場→仮置場	無筋Co殻	m3		2		
殻運搬 仮置場→処分	無筋Co殻	m3		38		
殻処分	無筋Co殻	m3		38		
道路施設撤去工		式		1		
車線分離橋撤去	貼付式	本		1		
電線共同溝工		式		1		
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
試掘	土砂	m3		60		
試掘 【夜】 時間的制約著しく有	土砂	m3		20		
埋戻	土砂	m3		60		
埋戻 【夜】 時間的制約著しく有	土砂	m3		20		
仮設舗装	再生密粒度As (20) t=50mm	m2		43		
仮設舗装 【夜】 時間的制約著しく有	再生密粒度As (20) t=50mm	m2		11		
A-5マンホール	丸形首部 D=0.50	個		1		
A-5マンホール	角形首部 D=0.60	個		2		
A-5マンホール	角形首部 D=0.70	個		1		
分岐枡		個		3		
分岐枡 (嵩上げ)		個		3		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		14		
交通誘導警備員	B	人日		70		
交通誘導警備員 【夜】時間的制約著しく有	A	人日		2		
交通誘導警備員 【夜】時間的制約著しく有	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町4 電線共同溝工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		